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COMUNE DI MACERATA

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

Per lavori di: miglioramento della sicurezza stradale di Via Mattei nel tratto compreso tra Via Tucci
e Via Pesaro.

L'anno , 1l giorno del mese di in Macerata, presso la Civica Residenza, avanti a me

, Segretario Generale del Comune di Macerata e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti

nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, nel rispetto dell’art.11, comma 13, del D.Lgs.163/06
sono comparsi i signori

1) , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell’interesse del Comune di Macerata, codice fiscale 80001650433 e partita [IVA 00093120434 che rappresenta nella

sua qualita di , munito di firma digitale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente

«stazione appaltantey;

2) Sig. , il quale interviene al presente atto in qualita di dell’impresa
con sede in C.F iscrizione alla C.C.I.LA.A , COSl come
risulta dalla visura rilasciata dalla C.C.I.LA.A. di in data , che si conserva agli atti, munito

di firma digitale, di seguito denominato Appaltatore.
Dell'identita e della piena capacita delle parti sopra costituite io, Segretario Generale rogante, sono personalmente certo
e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art.1, commal, lett.f) del
D.Lgs n.82/2005.

PREMESSO
- che con delibera della Giunta Comunale n. , regolarmente esecutiva, ¢ stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori denominati miglioramento della sicurezza stradale di Via Mattei nel tratto compreso tra Via Tucci e Via
Pesaro per I’importo da appaltare di € di cui € per costo della manodopera ed
€ per oneri di sicurezza inclusi, €  per oneri per la sicurezza aggiuntiva gia predeterminati dalla
stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

- che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara ¢ stato approvato con del del Dirigente

del Servizio Segretario Generale, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso
percentuale in lettere del %;
- che con il medesimo atto 1’aggiudicazione ¢ stata dichiarata efficace, visto 1’esito positivo dei controlli e si ¢ dato atto
che la stessa non equivale ad accettazione dell’offerta;
- che sono state effettuate le comunicazioni di cui all’art. 79, c.5, lett. a) del D.Lgs n.163/06 ai soggetti ivi individuati,
con i contenuti, i tempi e le modalita dallo stesso stabilite, comunicazioni nelle quali ¢ stata anche indicata al giorno

la data di scadenza del termine dilatorio di cui all’art.11, c.10, del decreto sopra citato per la stipulazione
del contratto;
- che, ai sensi dell’art.106, c. 3, del D.P.R. n. 207/2010, il responsabile del procedimento e I’appaltatore hanno
concordemente dato atto con apposito verbale da entrambi sottoscritto in data del permanere delle
condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei lavori;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto del contratto

1.La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di



miglioramento della sicurezza stradale di Via Mattei nel tratto compreso tra Via Tucci e Via Pesaro.

2. D’appaltatore si impegna all’esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da
questo richiamati, che 1’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, nonché all’osservanza della disciplina di cui al
D.Lgs n.163/2006 ¢ del Decreto Legislativo del 09 aprile 2008 n. 81 (D.1gs n.81/2008).

Articolo 2 - Ammontare del contratto.

1. D’importo contrattuale ammonta a € di cui:
a)€ per lavori;

b) € per la manodopera;

c)€ per oneri della sicurezza inclusi e aggiuntivi;

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l. V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto ¢ stipulato “ a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto del D.Lgs. 163/2006 e
dell’art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, per cui si procedera all’applicazione alle quantita effettivamente
autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’art.3, comma 2, depurati
del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.

Articolo 3 — Condizioni generali del contratto
1.L’appalto viene concesso ed accettato sotto 1’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato generale d’appalto approvato con Decreto
Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, dal Capitolato Speciale di Appalto integrante il progetto, nonché delle previsioni
delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E’ parte integrante del contratto ’elenco dei prezzi unitari allegati al progetto esecutivo approvato ai quali si
applica il ribasso di contrattuale.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il
computo metrico estimativo allegati al progetto.

Articolo 4 - Domicilio e rappresentanza dell appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto (CGA), 1’appaltatore ha eletto

domicilio presso

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del CGA, i pagamenti a favore dell’appaltatore sono effettuati mediante mandati di

pagamento da riscuotere presso

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno

effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:

3. Ai sensi dell’articolo 4 del CGA, I’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneita
tecnici e morali, per 1’esercizio delle attivita necessarie per 1’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti deve
essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, ¢ sollevata da ogni
responsabilita.

Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori saranno consegnati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del presente contratto.



2. 11 tempo utile per ultimare i lavori € fissato in giorni 180 (centottanta) naturali, consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna.
Articolo 6 - Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, ¢ applicata una
penale pari a euro 1 e centesimi zero ogni mille dell’importo contrattuale corrispondente a €
2. La penale, con I’applicazione dello stesso importo di cui al c. 1 e con le modalita previste dal C.G.A, trova
applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e
nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non
ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10%, pena la facolta, per la stazione appaltante,
di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7 - Sospensioni o riprese dei lavori
1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche,
di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono 1’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei
lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132,
comma 1, lettere a), b), ¢) e d) del Codice dei Contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la
interruzione.
3. Qualora I’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante
abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al
direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida ¢ necessaria per poter
iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora 1’appaltatore intenda far valere 1’illegittima maggiore durata
della sospensione.

Articolo 8 - Oneri a carico dell appaltatore
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per
legge, per regolamento o in forza del capitolato generale di appalto.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:
a) 'impianto, la manutenzione e 1’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 1’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di
materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di esecuzione.
3. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al
proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere ¢ assunta dal Direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di

cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con



I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti
nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il Direttore lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 12.1 del CSA.
7. L’ Appaltatore si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e I’attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento del Comune di Macerata approvato con
DGC n.427 dell’11.12.2013. La violazione dei suddetti obblighi comportera per 1'Amministrazione la facolta di
risolvere il contratto, qualora in ragione della natura o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.
Articolo 9 - Contabilita dei lavori
1. La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
2. La contabilita dei lavori a misura ¢ effettuata, attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere
dal personale incaricato in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna
lavorazione; il corrispettivo ¢ determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al
netto del ribasso contrattuale.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I’appaltatore rifiuta di presenziare
alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore lavori procede alle misure in presenza di due
testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative
speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza e per la manodopera sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per 1 lavori, con la sola
eccezione dei prezzi che sono quelli contrattuali prestabiliti dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede
di gara.
Articolo 10 - Invariabilita del corrispettivo
1.Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I’art. 1664, c.1, del c.c. Si applica altresi quanto
previsto dall’art.133, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I’art.133, commi 4, 5, 6
e 7 del D.Lgs. 163/2006.
3. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro
inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.
Articolo 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in
corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del Codice dei Contratti, le
stesse vengono concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e
approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. n.
207/2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 ¢ 162

del D.P.R. n. 207/2010.



Articolo 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1. Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nell’art.26-ter della legge n.98 del 2013.
2. All’appaltatore vengono corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di
importo al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50% non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00), previa
emissione del certificato di pagamento nel termine massimo espressamente pattuito dalle parti, in deroga a quanto
previsto dal D.Igs.231/2002, di 45 giorni.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, dell’articolo 5, del D.P.R. n. 207/2010, per
gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o
ai subappaltatori.
4.Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 1’appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla
redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di
cui al comma 2.
5. 1l pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente
contratto ¢ effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni, termine pattuito
espressamente tra le parti ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 4, del D.Igs.231/2002, dal certificato di
collaudo o di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2
comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art.141, c.9,
del D.Lgs. 163/2006, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non
inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
7. In ogni caso se il pagamento ¢ superiore a 10.000,00 euro, esso ¢ subordinato alla verifica che il destinatario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
8.In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) Tutti 1 movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati di cui
all’articolo 4, comma 4 e, salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art.3 L.n.136/2010, devono essere effettuati
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni;

b)ogni pagamento deve riportare il seguente Codice identificativo della gara (CIG): ;

c¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle
condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente
contratto, a pena di nullita assoluta degli stessi.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ¢ alla Prefettura — Ufficio Territoriale
del Governo della Provincia di Macerata della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti
1. In caso di ritardo nella emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti
nel CSA spettano all’appaltatore gli interessi legali moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui all’art.5

del D.Lgs.n.231/2002 e s.m.i, salvo che la stazione appaltante dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo ¢ stato



determinato dall'impossibilita della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Si applica 1’art.144, comma 1,
nell’ipotesi in cui il ritardo nella emissione dei certificati di pagamento sia dovuto a causa imputabile alla stazione
appaltante.
2. Trascorsi il termini previsti nel presente contratto per 1’emissione dei certificati di pagamento o, nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, 1'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice
civile.

Articolo 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione
1. 11 certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere
emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e 1’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con
approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. 1l predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla
stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad
approvazione.
4. Si applica I’art. 251 del Regolamento nei casi ivi previsti.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di
regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
6. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e
impianti oggetto di ciascun appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta
della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora
di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
1) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del
D.Lgs 9 aprile 2008, n.81;
1) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.



2. L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 16 — Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell’importo contrattuale,
il responsabile del procedimento pud nominare la commissione di cui all’articolo 240 del D.Lgs. 163/2006 che,
acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula
all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta
motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La procedura puo essere
reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al
momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
2. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/2006. Resta fermo quanto previsto
dall’art.240-bis del D.Lgs. 163/2006.
3.In conformita a quanto previsto negli atti di gara e ai sensi dell’art.10.2 del CSA, le parti danno atto che tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autoritd giudiziaria competente del Foro di
Macerata con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L'appaltatore, nell’esecuzione dei lavori oggetto del contratto, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in vigore per il tempo e nella localita di esecuzione ed estesi
anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione, anche se non
aderente alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione
dell’imprenditore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
2. L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo all'articolo 118, commi 4, 3 ¢ 6, ¢ 131 del D.Lgs n.163/06.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su
qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per 1’esecuzione dei lavori nei modi, termini e misure di cui agli artt.
4 e 5 del DPR 207/2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo , all’escussione della garanzia fideiussoria.
4. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente, qualora 1’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.
5. Ai fini della stipula del contratto si da atto che ¢ stato acquisito Documento unico di regolarita contributiva

dell’appaltatore rilasciato in data

Articolo 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1.L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.
2. 1l piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui all’art.131, comma 2, lett. ¢) del D.Lgs
n. 163/2006 formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti

alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi



utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art.15 del D.Igs n.81 del 09.04.2008 con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dagli artt. 95, 96 ¢ 97 del medesimo decreto.
6.L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio incident and injury free.
Articolo 19 - Subappalto

1. 1l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
2.Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei Contratti, i lavori che
l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni ¢ con i
limiti e le modalita previste dal CSA.
3.Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall’art.37 c.11 del D.Lgs n. 163/2006.
4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 20 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 'appaltatore ha
prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) n. rilasciata in data

da per ’importo di €

2. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 %
dell’iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente
all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la
stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 21 — Obblighi assicurativi
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006, e dell’art.125 del DPR n.207/2010 I’appaltatore assume
la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivitd connesse, sollevando la
stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione con polizza n. in data

rilasciata da

a) per danni di esecuzione per un massimale di € cosi ripartito:

Partita 1: € - Partita 2: € - Partita 3: €

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di €
Articolo 22 - Documenti che fanno parte del contratto
1.Formano parte integrante ¢ sostanziale del presente contratto, ai sensi dell’art.137, comma 1, del DPR n.207/2010, i
seguenti documenti :
a) il capitolato generale di appalto approvato con DM 145/2000 per le parti in vigore e per quanto non in contrasto con
il presente contratto e con il capitolato speciale;
b) il capitolato speciale;
¢) l'elenco prezzi unitari;

d) gli elaborati grafi del progetto esecutivo compresi i particolari costruttivi;



e) la stima dell'incidenza della manodopera
d) il piano di sicurezza e coordinamento contenente i costi della sicurezza e il cronoprogramma nonché il piano
operativo di sicurezza di cui all’art.131, comma 2, lett.c) del D.Lgs n. 163/2006;
e) le polizze di garanzia di cui agli artt.21 e 22 del presente contratto.
Articolo 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in
particolare il D.Lgs n. 163/2006, il DPR 207/2010 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145,
quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto, e il D.Lgs n.81/2008.
Art. 24 - Spese contrattuali e registrazione.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi. Ai fini della registrazione ¢
dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che I'appalto oggetto del presente contratto, ¢ sottoposto al
regime fiscale dell'l.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa. Le imposte di bollo e di registro sul presente
atto sono assolte tramite la procedura di invio telematico UNIMOD.

Art. 25 - Trattamento dei dati personalli.
La Stazione Appaltante informa I'Appaltatore che trattera i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo

svolgimento delle attivita e per 'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

L'Appaltatore

11 Dirigente dei Servizi Tecnici

11 Segretario Generale



