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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

02.05.001* Allestimento    di    ponteggi    in    c astelli    prefabbricati.
Allestimento    di    ponteggi    in    castelli    prefabbricati,
compreso   il   montaggio,   il   nolo   fino   a   6   mesi   e   lo
smontaggio   a   lavori   ultimati,   trasporto   d i   andata   e
ritorno,  formazione  di  piani  di  lavoro  in  ta voloni  e/o
lamiera  zincata,  relativa  al  ponte  e  sottopon te  in  quota,
parapetti,  scarpe  protettive  in  tavole,  scale  di  servizio
con   relativi   parapetti,   piani   di   riposo   e   botole   di
sicurezza,  gli  spinotti  le  basette  etc.  Il  t utto  realizzato
nel    rispetto    delle    vigenti    norme    in    materia    di
infortunistica sul lavoro.

1 02.05.001* 001 Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna 
ponteggi esterni
lato via Mameli
(6,00+8,00)*34,00/2 238,00
lato cortile interno
(6,00+7,50)*34,00/2 229,50
prospetto nord/est
11,00*7,00 77,00
prospetto sud/ovest
11,00*8,00 88,00

Totale m² 632,50 16,63 10.518,48

02.05.002* Allestimento  di  ponteggi  in  tubi  e  giunti  prefabbricati.
Allestimento  di  ponteggi  in  tubolari  del  tipo   "innocenti"
o   simili   (si   considerano   2   giunti   ortog onali   a   m²),
compreso   il   montaggio,   il   nolo   fino   a   6   mesi   e   lo
smontaggio   a   lavori   ultimati,   trasporto   d i   andata   e
ritorno,  formazione  di  piani  di  lavoro  in  ta voloni  e/o
lamiera  zincata,  relativa  al  ponte  e  sottopon te  in  quota,
parapetti,  scarpe  protettive  in  tavole,  scale  di  servizio
con   relativi   parapetti,   piani   di   riposo   e   botole   di
sicurezza,  gli  spinotti,  le  basette  etc.  Il  tutto  realizzato
nel    rispetto    delle    vigenti    norme    in    materia    di
infortunistica sul lavoro.

2 02.05.002* 001 Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna 
ponteggio interno palestra
4*23,00*6,50 598,00

Totale m² 598,00 20,99 12.552,02

3 02.05.012* Noleggio  di  teli  o  reti  in  nylon  pesante  per  schermatura  di
ponteggi.   Noleggio   di   teli   o   reti   in   nylon   pesante   per
schermatura  di  ponteggi,  da  applicarsi  sulle  impalcature  di
servizio  a  protezione  della  pubblica  incolumità,  compreso  il
fissaggio  con  eventuale  uso  di  tavolato,  compresi  sfridi  e
smontaggi    a    lavoro    ultimato    nonché    il    trasporto    del
materiale di risulta alla pubblica discarica.
su ponteggi esterni
lato via Mameli
(6,50+8,50)*34,00/2 255,00
lato cortile interno
(6,00+7,50)*34,00/2 229,50
prospetto nord/est
11,00*7,00 77,00
prospetto sud/ovest
11,00*8,00 88,00

Totale m² 649,50 4,88 3.169,56

4 02.05.013* Tavolato  in  opera  dello  spessore  di  4-5  cm  o  pannelli  in
lamiera  zincata.  Formazione  di  mantovane  e  piani  di  lavoro
per  ponteggi  metallici,  nonché  per  opere  di  protezione  in
genere,  realizzati  con  tavolato  dello  spessore  di  4-5  cm  o
con  pannelli  di  lamiera  zincata,  compreso  il  montaggio  ed  il
successivo   smontaggio   a   lavoro   ultimato   e   compreso
l'onere   per   eventuali   sfridi,   tagli   e   chioderie   delle   parti
lignee.
ponteggio interno palestra

A riportare 26.240,06
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 26.240,06

tavolato di protezione
23,00*10,00 230,00
mantovana protezione esterna su via mameli
35,00*2,00 70,00

Totale m² 300,00 14,81 4.443,00

Totale Capitolo:
ponteggi 30.683,06

A riportare 30.683,06
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 30.683,06

02.03.021* Demolizione   di   comignoli.   Demolizio ne   di   comignoli
sia   in   muratura   e   sia   prefabbricati.   So no   compresi:
l’onere    per    il    calo    in    basso,    la    movimentazione
nell’ambito  del  cantiere  dei  materiali  proveni enti  dalle
demolizioni    ed    il    relativo    carico    su     automezzo
meccanico.  Sono  da  computarsi  a  parte  le  eve ntuali
opere  di  protezione  ed  il  trasporto  a  discar ica  con  i
relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  quanto  al tro  occorre
per dare il lavoro finito.

5 02.03.021* 002 Demolizione di comignoli in muratura.
1 1,00

Totale cad 1,00 99,81 99,81

6 02.03.022* Demolizioni  di  canne  fumarie  o  di  aerazione.  Demolizione
di  canne  fumarie  o  di  aerazione,  eseguite  in  laterizio,  in
P.V.C.,    in    gres    o    simili.    Sono    compresi:    le    opere
provvisionali  di  protezione  e  di  sostegno;  il  calo  a  terra  del
materiale,  la  movimentazione  nell’ambito  del  cantiere  dei
materiali  provenienti  dalle  demolizioni  ed  il  relativo  carico
su  automezzo  meccanico.  Sono  da  computarsi  a  parte  le
eventuali  opere  di  protezione  ed  il  trasporto  a  discarica  con
i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
dare il lavoro finito.
3 3,00

Totale m 3,00 32,24 96,72

7 02.04.010* Smontaggio  e  rimozione  di  canali  di  gronda.  Smontaggio  e
rimozione   di   canali   di   gronda   o   converse   di   qualsiasi
dimensione  posti  a  qualunque  altezza.  Sono  compresi:  la
rimozione  degli  ancoraggi  e  le  opere  murarie;  il  calo  a  terra
dei  materiali,  l'accatastamento  nell'ambito  del  cantiere  e  la
cernita.     Sono     altresì     compresi:     la     movimentazione
nell’ambito   del   cantiere   dei   materiali   provenienti   dalle
rimozioni   ed   il   relativo   carico   su   automezzo   meccanico.
Sono  da  computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  protezione
ed  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
33+33 66,00

Totale m 66,00 3,34 220,44

8 02.04.011* Smontaggio  e  rimozione  di  discendenti  pluviali.  Smontaggio
e  rimozione  di  discendenti  pluviali,  posti  a  qualsiasi  altezza,
i   relativi   terminali   non   incassati   nelle   murature.   Sono
compresi:  la  rimozione  degli  ancoraggi  e  le  opere  murarie;
il  calo  a  terra  dei  materiali,  l'accatastamento  nell'ambito  del
cantiere     e     la     cernita.     Sono     altresì     compresi:     la
movimentazione    nell’ambito    del    cantiere    dei    materiali
provenienti    dalle    rimozioni    ed    il    relativo    carico    su
automezzo   meccanico.   Sono   da   computarsi   a   parte   le
eventuali  opere  di  protezione  ed  il  trasporto  a  discarica  con
i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
dare il lavoro finito.
10,00*4 40,00

Totale m 40,00 2,01 80,40

9 02.04.012* Rimozione   di   elementi   metallici   strutturali   e   non.   Sono
compresi:  le  opere  murarie  atte  a  liberare  i  montanti  ed  i
sostegni   dalle   murature;   il   calo   a   terra   del   materiale   di
risulta,   l'accatastamento   nell'ambito   del   cantiere   e   la
cernita.     Sono     altresì     compresi:     la     movimentazione
nell’ambito   del   cantiere   dei   materiali   provenienti   dalle
rimozioni   ed   il   relativo   carico   su   automezzo   meccanico.
Sono  da  computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  protezione
ed  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
100 100,00

A riportare 31.180,43
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Riporto 31.180,43

Totale kg 100,00 1,02 102,00

10 02.04.013* Rimozione   di   ringhiere,   grate,   cancelli   ed   inferriate   in
metallo  a  disegno  semplice  compreso  il  disancoraggio  di
staffe,   arpioni   e   quanto   altro   bloccato   nelle   strutture
murarie.  Sono  compresi:  le  opere  murarie  atte  a  liberare  i
montanti  ed  i  sostegni  dalle  murature;  il  calo  a  terra  del
materiale    di    risulta,    l'accatastamento    nell'ambito    del
cantiere     e     la     cernita.     Sono     altresì     compresi:     la
movimentazione    nell’ambito    del    cantiere    dei    materiali
provenienti    dalle    rimozioni    ed    il    relativo    carico    su
automezzo   meccanico.   Sono   da   computarsi   a   parte   le
eventuali  opere  di  protezione  ed  il  trasporto  a  discarica  con
i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
dare il lavoro finito.
2 2,00

Totale m² 2,00 24,49 48,98

11 02.04.015* Rimozione  di  pali  per  pubblici  servizi.  Rimozione  di  pali  per
pubblici   servizi,   in   legno,   in   metallo   o   cemento   armato
prefabbricato.   Sono   compresi:   lo   scavo   necessario;   il
sollevamento;   la   pulizia;   le   opere   murarie.   E'   inoltre
compreso   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   finito.
Sono  altresì  compresi:  la  movimentazione  nell’ambito  del
cantiere   dei   materiali   provenienti   dalle   rimozioni   ed   il
relativo    carico    su    automezzo    meccanico.    Sono    da
computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  protezione  ed  il
trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
2 2,00

Totale cad 2,00 95,06 190,12

07.01.006 Membrana   elastomerica   con   armatura   in   velo-vetro.
Membrana      impermeabilizzante      bitume      p olimero
elastomerica   armata   con   feltro   di   vetro   rinforzato,   a
base    di    bitume    distillato    e    gomma    termoplastica
costituita  da  un  copolimero  a  blocchi  stirolo   butadiene
radiale     (SBS),     applicata     a     fiamma     con     giunti
sovrapposti  di  cm  10,  con  le  seguenti  caratt eristiche:  -
allungamento   a   rottura   della   mescola   non   armata
(NFT46002)  2000%;  -  resistenza  a  trazione  (UN I  8202):
Long.  40  Trasv.  25  Kg/5cm;  -  allungamento  a  rottura
(UNI  8202):  carico  max  2%  rottura  30%;  -  re sistenza  a
fatica  su  fessura  attiva  (UNI  8202):  a  0°C  -1000  cicli  -  a
-10°C    -    500    cicli;    -    flessibilità    a    freddo:    -25°C.
Caratteristiche  da  certificare.  E'  compresa  la   fornitura,
la  posa  in  opera  e  quanto  altro  occorre  per   dare  l'opera
finita.

12 07.01.006 003 Spessore  mm  4,5  con  superficie  autoprotetta  da  scaglie  di
ardesia.
33,00*(1,00+1,00) cornicioni 66,00

Totale m² 66,00 13,22 872,52

07.01.038 Barriera  al  vapore  in  polietilene  da  mm  0,4.  Barriera  al
vapore  costituita  da  fogli  di  polietilene  del lo  spessore
di  mm.  0,4,  fornita  e  posta  in  opera.  I  fo gli  sono  ricavati
da   granulo   vergine,   colore   neutro   o   col ore   bianco,
peso specifico Kg/dm³ 0,95, posati a secco nei segu enti
due  modi:  MODO  1  -  con  cm  20  di  sovrapposi zione  e
risvoltati sulle parti verticali per cm 10; oppure MODO 2
-  con  cm  5  di  sovrapposizione,  sigillati  con   nastro  di
giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti
verticali  per  cm  10.  Con  collegamento  a  tutt i  i  corpi
fuoriuscenti  sempre  con  nastro  di  giunzione.  Da  usare
anche  per  pareti  verticali.  E'  compresa  la  f ornitura,  la
posa  in  opera  e  quanto  altro  occorre  per  da re  l'opera

A riportare 32.394,05
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Riporto 32.394,05

finita.

13 07.01.038 001 Sovrapposizione MODO 1;
33,00*(6,50+6,50) 429,00

Totale m² 429,00 3,57 1.531,53

07.02.020 Isolante    termico    in    rotoli    di    polistirene    espanso.
Isolante  termico  in  rotoli  costituito  da  un  pannello  di
polistirene          espanso          estruso          monostrato
autoestinguente   densità   Kg/m³   34-38   e   con duttività
termica  di  0,021  Kcal/mh  C,  tagliato  a  liste lli  larghi  mm
50   ed   assemblato   in   continuo   ad   una   m embrana
impermeabilizzante                  bitume                  polimero
elastoplastomerica  armata  con  tessuto  non  tess uto  di
poliestere  da  filo  continuo.  Fornito  e  posto  in  opera.  E'
compreso  l'idoneo  adesivo  a  freddo  da  g/m²  4 00.  E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dar e  l'opera
finita.

14 07.02.020 003 Spessore pannello 4 cm/4mmP.
33,00*(6,50+6,50) 429,00

Totale m² 429,00 29,31 12.573,99

08.01.001* Pluviali  in  lamiera  zincata.  Pluviali   in  lamiera  zincata  a
sezione  quadrata  o  circolare,  forniti  e  posti   in  opera.
Sono  compresi:  le  saldature;  i  gomiti;  le  st affe  poste  ad
interasse  non  superiore  a  m  1,50;  le  legatur e;  l'imbuto
di  attacco  al  canale  di  gronda;  la  verniciat ura  a  doppio
strato   di   vernice   ad   olio,   bianca   e   c olore,   previa
spalmatura  di  minio.  E'  inoltre  compreso  quan to  altro
occorre per dare l'opera finita.

15 08.01.001* 003 Della  sezione  di  cm  10x10  o  diametro  mm  100,  spessore
mm 6/10.
10,00*4 40,00

Totale m 40,00 19,46 778,40

08.01.002* Canale  di  gronda  in  lamiera  zincata.   Canale  di  gronda,
liscio  o  sagomato,  in  lamiera  di  ferro  zinca ta,  fornito  e
posto    in    opera.    Sono    compresi:    l'one re    per    la
formazione   di   giunti   e   sovrapposizioni   ch iodate   a
doppia  fila  di  ribattini  di  rame  e  saldatura   a  stagno;  le
scossaline;   le   staffe   di   ferro;   le   cico gne   murate   e
chiodate,  poste  ad  interasse  non  superiore  a  m  1,00,
legate  con  filo  di  ferro  zincato;  la  vernici atura  a  doppio
strato   di   vernice   ad   olio,   bianca   e   c olore,   previa
spalmatura  di  minio.  E'  inoltre  compreso  quan to  altro
occorre per dare l'opera finita.

16 08.01.002* 001 Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.
33+33 66,00

Totale m 66,00 22,33 1.473,78

08.01.003 Terminale  di  pluviale.  Terminale  di  p luviale  in  profilato
in  ferro  tubolare  a  sezione  quadrata  o  circo lare,  fornito
e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  i  pezzi  sp eciali  di
congiungimento;   i   collari;   le   staffe   ed   ogni   altro
accessorio;  la  verniciatura  a  doppio  strato  d i  vernice
ad  olio  bianca  e  colore,  previa  spalmatura  d i  minio.  E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dar e  l'opera
finita.

17 08.01.003 002 Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100.
4*1,50 6,00

Totale m 6,00 27,62 165,72

08.01.009* Scossaline   in   acciaio   zincato.   Sc ossaline   in   acciaio
zincato   dello   sviluppo   minimo   di   mm   200    con   una

A riportare 48.917,47
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Riporto 48.917,47

piegatura  ad  angolo,  fornite  e  poste  in  oper a.  Sono
comprese:    le    chiodature;    le    saldature;    le    opere
murarie;  la  verniciatura  a  doppio  strato  di  vernice  ad
olio   bianca   e   colore   previa   spalmatura   di   minio.   E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dar e  l'opera
finita.

18 08.01.009* 002 Lamiere con spessore 8/10 mm.
cornicioni laterali
(6,50+6,50)*0,20*2 5,20

Totale m² 5,20 69,40 360,88

12.04.005 Lavatura,     sgrassaggio     e     rimozi one     di     vecchia
verniciatura    su    legno.    Lavatura,    sgrass aggio,    con
idoneo  detersivo,  e  rimozione  di  vecchia  vern iciatura
su  legno,  esterna  ed  interna,  anche  in  local i  abitati.
Sono  compresi:  le  opere  provvisionali;  la  pul itura  ad
opera    ultimata.    E'    inoltre    compreso    quanto    altro
occorre per dare l'opera finita

19 12.04.005 001 Lavatura  e  sgrassaggio  con  idoneo  detersivo,  di  vecchia
vernice.
capriate
puntoni
5,60*(0,18+0,22+0,18+0,22)*2*4 35,84
saette e monaco
2,50*(0,14+0,16+0,14+0,16)*3*4 18,00
catena
10,70*(0,19+0,24+0,19+0,24)*4 36,81
travi orditura secondaria - arcarecci
(0,20*4)*23,00*10 184,00

Totale m² 274,65 2,33 639,93

20 12.04.011 Applicazione   di   preparato   sintetico   ignifugo   trasparente.
Applicazione  di  preparato  sintetico  ignifugo  trasparente  per
materiali  lignei,  dato  in  più  mani  fino  alla  saturazione  del
legno,  previa  carteggiatura,  spolveratura  e  stuccatura.  E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
travi orditura secondaria - arcarecci solo palestra
(0,20*4)*23,00*10 184,00
capriate
puntoni
5,60*(0,18+0,22+0,18+0,22)*2*4 35,84
saette e monaco
2,50*(0,14+0,16+0,14+0,16)*3*4 18,00
catena
10,70*(0,19+0,24+0,19+0,24)*4 36,81
tavolato parte inferiore solo palestra
23,50*(5,50+5,50) 258,50

Totale m² 533,15 25,44 13.563,34

21 12.04.012 Applicazione   di   vernice   intumescente.   Applicazione   di
vernice   intumescente,   per   materiali   ferrosi,   data   in   due
mani,  per  uno  spessore  di  1000  micron,  previo  sgrassaggio
o  sabbiatura  dei  materiali  ed  applicazione  di  una  mano  di
primer   di   spessore   di   50   micron.   E'   compreso   quanto
occorre per dare il lavoro finito.
capriate
0,5*10*4 20,00

Totale m² 20,00 23,95 479,00

22 24.01.002* Smontaggio  del  solo  manto  di  copertura.  Smontaggio  del
solo  manto  di  copertura  costituito  da  coppi  o  tegole,  lastre
di  ardesia,  lamiera  ecc.  compreso  l'onere  di  rimozione  delle
scossaline   e   converse,   le   opere   murarie   e   quant'altro
necessario  per  la  perfetta  pulizia  del  piano  di  appoggio;  la
cernita    ed    accatastamento    del    materiale    riutilizzabile

A riportare 63.960,62
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Riporto 63.960,62

nell'ambito  del  cantiere,  il  calo  a  basso,  il  carico,  scarico  e
trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
33,00*(6,50+6,50) 429,00

Totale m² 429,00 19,17 8.223,93

23 24.01.003* Smontaggio  di  pianellato  di  solai  di  piano  e  di  copertura.
Smontaggio  di  pianellato  da  eseguire  a  qualsiasi  altezza,
compresa  l'eventuale  chioderia,  le  opere  murarie,  la  cernita
ed   accatastamento   del   materiale   riutilizzabile   nell'ambito
del  cantiere,  il  calo  a  basso,  il  carico,  scarico  e  trasporto
delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
tavellonato
31*(6,00+6,00) 372,00

Totale m² 372,00 15,25 5.673,00

24.01.005* Smontaggio    di    correnti    in    leg no.    Smontaggio    di
correnti  in  legno  per  sezioni  fino  a  8x8,  c ompresa  la
cernita   e   l'accatastamento   del   materiale   riutilizzabile
nell'ambito   del   cantiere,   le   opere   murari e   relative
nonché  il  calo  a  basso,  il  carico,  scarico  e  trasporto
delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.

24 24.01.005* 002 Solai di copertura 
70*(6,00+6,00) 840,00

Totale m 840,00 7,89 6.627,60

24.01.011* Smontaggio     di     muratura     piena.      Smontaggio     di
muratura   piena   da   eseguirsi   a   qualsiasi   altezza   o
profondità,  compreso  il  tiro  a  basso  di  tutt o  il  materiale
di  risulta,  lo  scarriolamento  a  mano  sino  ai   punti  di
carico,    cernita    ed    accatastamento    del    materiale
riutilizzabile    nell'ambito    del    cantiere,    trasporto    e
scarico     delle     macerie     alla     pubblica      discarica
autorizzata.

25 24.01.011* 002 In mattoni
sistemazione cornicione
(32,00+6,00+6,00+32,00+6,00+6,00)*0,15*0,25 3,30

Totale m³ 3,30 264,80 873,84

24.03.002* Formazione  di  muratura  piena.  Formazi one  di  muratura
piena  legata  con  malta  di  calce  idraulica  co n  basso
contenuto   di   argilla.   La   formazione   di   piattabande,
ghiere     di     archi,     spallette,     lesene     etc.     saranno
compensati   a   parte.   Il   computo   del   volu me   verrà
effettuato considerando le misure effettive

26 24.03.002* 004 In mattoni pieni tipo a mano, forniti dall'impresa
sistemazione cornicione
(32,00+6,00+6,00+32,00+6,00+6,00)*0,15*0,25 3,30

Totale m³ 3,30 641,32 2.116,36

24.06.008* Fornitura   e   posa   in   opera   di   correnti   in   legno   per
coperture  e  solai  di  piano.  Fornitura  e  posa   in  opera  di
correnti   in   legno   per   coperture   e   solai    di   piano,
compresi  i  tagli  per  gli  adattamenti,  chioder ia  per  il
fissaggio  e  relative  opere  murarie  in  corrisp ondenza
degli appoggi.

27 24.06.008* 001 In abete per sezioni fino a 4x8
listellatura perimetrale delle falde per alloggiamento
isolante
33,00+6,50+6,50+33,00+6,50+6,50 92,00

Totale m 92,00 5,81 534,52

24.06.010* Fornitura  e  posa  in  opera  del  tavol ato  per  sottomanto
di  copertura  e  solai  di  piano.  Fornitura  e  posa  in  opera

A riportare 88.009,87
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del  tavolato  per  formazione  di  sottomanto  di  copertura
e  solai  di  piano,  compresa  la  chioderia  nece ssaria  per
il  fissaggio,  i  tagli,  le  eventuali  opere  mu rarie  saranno
compensate a parte.

28 24.06.010* 002 In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00
tavolato
31*(6,00+6,00) 372,00

Totale m² 372,00 33,06 12.298,32

29 24.06.016* Posa   in   opera   del   solo   manto   di   copertura   con   coppi
provenienti  dallo  smontaggio  nell'ambito  del  cantiere.  Posa
in  opera  del  solo  manto  di  copertura  con  coppi  provenienti
dallo   smontaggio   nell'ambito   dello   stesso   cantiere,   ed
eventuale   integrazione   di   materiale   da   pagarsi   a   parte.
Compreso l’allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.
33,00*(6,50+6,50) 429,00

Totale m² 429,00 34,43 14.770,47

24.06.018* Fornitura  a  piè  d'opera  di  coppi.  F ornitura  a  piè  d'opera
di coppi ad integrazione delle parti mancanti.

30 24.06.018* 002 Nuovi
integrazione del 50% pari a circa 7 elementi al mq.
33,00*(6,50+6,50)*7 3.003,00

Totale cad 3.003,00 0,53 1.591,59

24.06.020 Restauro  di  ventaglia.  Restauro  di  ve ntaglia  costituita
da  mensole  poste  ad  un  interasse  di  cm.30  d i  media,
compreso    un    mezzo    murale    da    cm    4x 8    posto
longitudinalmente    nella    parte    più    agget tante    delle
mensole,  compresi  inoltre  tagli,  sfridi,  chiod eria  ed  il
maggior   onere   per   il   prolungamento   delle   mensole
medesime    all'interno    dei    muri.    L'integr azione    è
considerata  fino  ad  un  max  del  30%  di  ogni  singolo
materiale.    La    misurazione    sarà    consider ata    per
l'effettiva sporgenza.

31 24.06.020 002 Mensole in abete di sezione 4x8 con tavolato da 2,5 cm
cornicioni
33,00*0,50*2 33,00
(6,50+6,50)*0,50 6,50

Totale m² 39,50 39,53 1.561,44

32 24.13.003* Trattamento  di  tutte  le  parti  in  legno  con  prodotti  antimuffa
e  antitarlo.  Trattamento  di  tutte  le  parti  in  legno  con  prodotti
antimuffa  del  tipo  xilamon  dato  a  due  mani  con  pennello  e
eseguito   mediante   immersione   in   apposita   vasca   per   la
durata  sufficiente  alla  completa  inumidificazione,  compreso
ogni  altro  onere  per  dare  il  lavoro  finito.  La  misurazione
verrà  effettuata  secondo  lo  sviluppo  di  tutta  la  superficie
trattata.
cornicioni
33,00*0,50*2 33,00
(6,50+6,50)*0,50 6,50

Totale m² 39,50 11,66 460,57

Totale Capitolo:
copertura 88.009,20

A riportare 118.692,26
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24.03.006* Riprese  di  muratura  piena  dello  spes sore  superiore  ad
una  testa.  Riprese  di  muratura  piena  dello  s pessore
superiore  ad  una  testa,  con  materiale  simile  a  quello
esistente,     realizzata     con     la     stessa      tecnica     di
lavorazione,   legata   con   malta   di   calce   idraulica   con
basso  contenuto  di  argilla;  è  compreso  inoltr e  l'onere
per  la  spazzolatura  a  fine  lavoro  e,  per  il   taglio  a  forza,
le  ammorsature  realizzate  con  il  sistema  cuci   e  scuci
con     la     muratura     esistente.     La     f ormazione     di
piattabande,   ghiere   di   archi,   spallette,   lesene   etc.
saranno  compensati  a  parte.  Le  misurazioni  ve rranno
effettuate     secondo     figure     geometriche     rette     di
inviluppo  di  massimo  ingombro  con  detrazione  di  tutti  i
vuoti,  comunque  con  un  minimo  di  0,30  m²  pe r  ogni
singola ripresa.

33 24.03.006* 002 Con   mattoni   vecchi   fatti   a   mano   di   recupero   forniti
dall'impresa
pareti perimetrali all'esterno
4,00*0,60*0,15*9 3,24

Totale m³ 3,24 1.060,58 3.436,28

Totale Capitolo:
miglioramento strutturale 3.436,28

A riportare 122.128,54
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06.06.006* Fornitura  e  posa  in  opera  di  zoccol ini  battiscopa  in
legno,  PVC,  vinile  o  gomma.  Fornitura  e  posa   in  opera
di  zoccolini  battiscopa  in  legno,  PVC,  vinile   o  gomma,
di   qualsiasi   tipo,   per   qualsiasi   sezione,    con   colla   e
chiodi    di    acciaio    su    sottofondo    già    predisposto
compreso  taglio,  formazione  quartabuoni,  ripres a  delle
mantelline,  stuccatura  e  pulizia  accurata;  il  tutto  per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

34 06.06.006* 005 In  PVC,  vinile  o  gomma,  in  rotoli,  flessibile  altezza  8  -10  cm
circa.
23,20+10,05+23,20+10,05 palestra 66,50

Totale m 66,50 11,35 754,78

12.01.002 Tinteggiatura   a   tempera.   Tinteggiatu ra   a   tempera,   in
tinta   unica   chiara,   su   intonaco   civile,   a   calce,   o   a
gesso,  eseguita  a  qualsiasi  altezza,  su  paret i  e  soffitti
interni,  volte  etc..  Preparazione  accurata  del   supporto
mediante   spazzolatura   con   raschietto   e   sp azzola   di
saggina,   per   eliminare   corpi   estranei   qua li   grumi,
scabrosità,   bolle,   alveoli,   difetti   di   vi brazione,   con
stuccatura    di    crepe    e    cavillature,    p er    ottenere
omogeneità  e  continuità  delle  superfici  da  im biancare  e
tinteggiare.  Imprimitura  ad  uno  strato  di  iso lante  a  base
di  resine  acriliche  all'acqua  data  a  pennello .  Ciclo  di
pittura  costituito  da  strato  di  fondo  e  stra to  di  finitura
con  pittura  a  tempera,  dati  a  pennello  od  a   rullo.  Sono
compresi:  le  scale;  i  cavalletti;  i  ponteggi  provvisori
interni   ove   occorrenti;   la   pulitura   degli    ambienti   ad
opera    ultimata.    E'    inoltre    compreso    quanto    altro
occorre per dare l'opera finita.

35 12.01.002 001 A  due  strati  del  tipo  liscio  di  cui  il  primo  di  fondo  dato  a
pennello  ed  il  secondo  di  finitura  dato  a  rullo;  su  pareti  e
soffitti intonacati a civile.
23,20*7,00*2 324,80
10,00*7,00*2+10,00*2,00/2*2 160,00

Totale m² 484,80 3,43 1.662,86

12.01.004 Tinteggiatura  con  idropittura  vinilica.   Tinteggiatura  con
idropittura   vinilica,   pigmentata   per   intern i   del   tipo
opaca,   solubile   in   acqua   e   in   tinta   u nica   chiara,
eseguita    a    qualsiasi    altezza,    su    par eti    e    soffitti
intonacati  a  civile  o  a  calce  o  a  gesso.  P reparazione  del
supporto    mediante    spazzolatura    con    rasc hietto    e
spazzola  di  saggina  per  eliminare  corpi  estra nei  quali
grumi,  scabrosità,  bolle,  alveoli,  difetti  di  vibrazione,
con   stuccatura   di   crepe   e   cavillature   p er   ottenere
omogeneità  e  continuità  delle  superfici  da  im biancare  e
tinteggiare.  Imprimitura  ad  uno  strato  di  iso lante  a  base
di  resine  acriliche  all'acqua  data  a  pennello .  Ciclo  di
pittura  con  idropittura  vinilica  pigmentata,  c ostituito  da
uno  strato  di  fondo  dato  a  pennello  e  strat o  di  finitura
dato   a   rullo.   Sono   compresi:   le   scale;   i   cavalletti;   i
ponteggi  provvisori  interni  ove  occorrenti;  la   pulitura
degli  ambienti  ad  opera  ultimata.  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

36 12.01.004 001 A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
zoccolo perimetrale interno
(23,20+10,00+23,20+10,00)*2,00 132,80

Totale m² 132,80 7,14 948,19

12.04.002 Lavatura,     sgrassaggio     e     rimozi one     di     vecchia
tinteggiatura  o  pittura  murale.  Lavatura,  sgra ssaggio  e
rimozione  di  vecchia  tinteggiatura  o  pittura  murale  su
pareti  e  soffitti  esterni  ed  interni,  anche  in  stabili  o
locali    occupati,    con    eventuali    rappezzi     nei    punti

A riportare 125.494,37
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danneggiati.  Sono  compresi:  le  opere  provvisio nali;  la
pulitura  ad  opera  ultimata.  E'  inoltre  compre so  quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

37 12.04.002 003 Raschiatura   completa   di   vecchia   tinteggiatura   a   gesso,
colla, tempera, idropittura.
23,20*7,00*2 324,80
10,00*7,00*2+10,00*2,00/2*2 160,00

Totale m² 484,80 4,55 2.205,84

38 12.04.004 Applicazione di una mano di fissativo.
23,20*7,00*2 324,80
10,00*7,00*2+10,00*2,00/2*2 160,00

Totale m² 484,80 1,95 945,36

Totale Capitolo:
palestra - finiture 6.517,03

A riportare 128.645,57
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02.03.006* Demolizione  di  massetto.  Demolizione  di  massetto  e/o
sottofondo    in    calcestruzzo    o    altra    m iscela.    Sono
compresi:     l’onere     per     il     calo     i n     basso,     la
movimentazione  nell’ambito  del  cantiere  dei  ma teriali
provenienti  dalle  demolizioni  ed  il  relativo  carico  su
automezzo  meccanico.  Sono  da  computarsi  a  par te  le
eventuali  opere  di  protezione  ed  il  trasporto   a  discarica
con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  qu anto  altro
occorre per dare il lavoro finito.

39 02.03.006* 001 Per spessori fino a cm 8.
spogliatoi
4,00*7,60 30,40
bagni
4,00*2,00 8,00
4,00*2,35 9,40

Totale m² 47,80 13,95 666,81

40 02.03.006* 002 Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in più.
spogliatoi
4,00*7,60*2 60,80
bagni
4,00*2,00*2 16,00
4,00*2,35*2 18,80

Totale m² 95,60 0,99 94,64

02.03.008* Demolizione   di   tramezzi.   Demolizion e   di   tramezzi   di
qualsiasi    genere    e    tipo.    Nella    demol izione    sono
compresi,  qualora  presenti,  l'intonaco,  i  rive stimenti  ed
il   battiscopa.   I   tramezzi   possono   essere   eseguiti   in
foglio  o  ad  una  testa,  con  mattoni  pieni  o  forati,  etc.;
possono   avere   qualsiasi   altezza   e   spessor e.   Sono
compresi:     l’onere     per     il     calo     i n     basso,     la
movimentazione  nell’ambito  del  cantiere  dei  ma teriali
provenienti  dalle  demolizioni  ed  il  relativo  carico  su
automezzo  meccanico.  Sono  da  computarsi  a  par te  le
eventuali  opere  di  protezione  ed  il  trasporto   a  discarica
con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  qu anto  altro
occorre per dare il lavoro finito.

41 02.03.008* 002 Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
(4,00+4,00)*3,00 spogliatoi 24,00
(4,00+4,00)*3,00 bagni 24,00
(1,00*6)*3,00 bagni 18,00

Totale m² 66,00 13,98 922,68

42 02.03.010* Demolizione    di    intonaco.    Demolizione    di    intonaco    di
qualsiasi  tipo,  sia  rustico  che  civile,  sia  interno  che  esterno.
Sono  compresi:  la  scrostatura  e  scalfittura  della  malta  negli
interstizi  dei  giunti  delle  strutture  murarie;  la  spazzolatura
finale,   il   lavaggio   e   la   pulizia   della   superficie   scrostata;
l'umidificazione.  Sono  compresi:  l’onere  per  il  calo  in  basso,
la   movimentazione   nell’ambito   del   cantiere   dei   materiali
provenienti    dalle    demolizioni    ed    il    relativo    carico    su
automezzo   meccanico.   Sono   da   computarsi   a   parte   le
eventuali  opere  di  protezione  ed  il  trasporto  a  discarica  con
i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
dare il lavoro finito.
pareti perimetrali spogliatoi
(4,00+7,60+4,00)*2,00 31,20
pareti perimetrali bagni
(4,00+2,00+4,00)*2,00 20,00
(4,00+2,35+4,00)*2,00 20,70

Totale m² 71,90 13,04 937,58

02.03.011* Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimen ti.  Demolizione  di
pavimenti  e  rivestimenti  murali,  interni  ed  e sterni.  E'

A riportare 131.267,28
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esclusa        la        preparazione        per        l'eventuale
ripavimentazione  e  rivestimento  delle  superfici   portate
a  nudo.  Sono  compresi:  l’onere  per  il  calo  in  basso,  la
movimentazione  nell’ambito  del  cantiere  dei  ma teriali
provenienti  dalle  demolizioni  ed  il  relativo  carico  su
automezzo  meccanico.  Sono  da  computarsi  a  par te  le
eventuali  opere  di  protezione  ed  il  trasporto   a  discarica
con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  qu anto  altro
occorre per dare il lavoro finito.

43 02.03.011* 003 Pavimento  e  rivestimenti  in  piastrelle  di  gres,  di  ceramica,
di cotto, etc.
spogliatoi
4,00*7,60 30,40
bagni
4,00*2,00 8,00
4,00*2,35 9,40

Totale m² 47,80 15,00 717,00

02.04.003* Rimozione  di  battiscopa.  Sono  compres i:  l’onere  per  il
calo   in   basso,   la   movimentazione   nell’amb ito   del
cantiere  dei  materiali  provenienti  dalle  rimoz ioni  ed  il
relativo   carico   su   automezzo   meccanico.   S ono   da
computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  pro tezione  ed
il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oner i.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fi nito.

44 02.04.003* 001 In plastica o legno incollato.
spogliatoi muri perimetrali
4,00+7,60+4,00+7,60 23,20
corridoio
7,50+7,50+2,00+2,00 19,00

Totale m 42,20 1,90 80,18

45 02.04.008* Rimozione   di   infissi.   Rimozione   di   infissi   di   qualunque
forma  e  specie,  incluse  mostre,  telai,  ecc..  Sono  compresi:
le    opere    murarie;    il    calo    a    terra    del    materiale;
l'accatastamento  nell'ambito  del  cantiere  e  la  cernita.  Sono
altresì    compresi:    la    movimentazione    nell’ambito    del
cantiere   dei   materiali   provenienti   dalle   rimozioni   ed   il
relativo    carico    su    automezzo    meccanico.    Sono    da
computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  protezione  ed  il
trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
porte
0,90*2,10*5 9,45
finestre
1,00*1,50*5 7,50

Totale m² 16,95 22,80 386,46

46 02.04.009* Rimozione   di   apparecchi   idro-sanitari   e   riscaldamento.
Rimozione   di   apparecchi   idro-sanitari   e   riscaldamento.
Sono  compresi:  le  opere  murarie  e  idrauliche;  il  calo  a  terra
dei   materiali.   Sono   altresì   compresi:   la   movimentazione
nell’ambito   del   cantiere   dei   materiali   provenienti   dalle
rimozioni   ed   il   relativo   carico   su   automezzo   meccanico.
Sono  da  computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  protezione
ed  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
bagni
12 12,00

Totale cad 12,00 27,38 328,56

47 02.05.017* Noleggio    di    elementi    metallici    regolabili    (cristi)    per
puntellamenti.   Noleggio,   fino   a   12   mesi,   di   elementi
metallici  regolabili  (cristi)  di  lunghezza  variabile  sino  a  3,00
m,   per   puntellamenti,   posizionati   su   piani   di   imposta

A riportare 132.779,48
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esistenti  o  appositamente  realizzati,  compensati  a  parte.
Compreso  trasporto  di  andata,  sollevamento  del  materiale,
posizionamento   e   regolazione,   eventuale   collocazione   in
opera   di   cunei   in   legno   nella   parte   di   contrasto   e   di
appoggio,      chioderia      varia,      successivi      tiraggi      a
completamento  del  puntellamento,  nonché  lo  smontaggio  a
lavoro ultimato.
apertura porta
20 20,00

Totale cad 20,00 4,61 92,20

03.01.001* Massetto  di  sabbia  e  cemento.  Masset to  di  sabbia  e
cemento  nelle  proporzioni  di  q.li  3,5  di  cem ento  325  per
m³  di  sabbia  dato  in  opera  ben  costipato  e  livellato,
eseguito    per    pavimentazioni.    E'    inoltre     compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

48 03.01.001* 001 Per spessori fino a cm 7.
spogliatoi
4,00*7,60 30,40
bagni
4,00*2,00 8,00
4,00*2,35 9,40

Totale m² 47,80 13,85 662,03

49 03.01.001* 002 Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
spogliatoi
4,00*7,60*3 91,20
bagni
4,00*2,00*3 24,00
4,00*2,35*3 28,20

Totale m² 143,40 1,43 205,06

03.02.010* Muratura  di  mattoni  pieni  disposti  a   coltello  o  in  piano.
Muratura  di  mattoni  pieni  con  malta  di  cemen to  a  q.li  3
di  cemento  tipo  325.  Sono  compresi:  la  forma zione  di
sordini,  spalle,  piattabande.  E'inoltre  compres o  quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

50 03.02.010* 002 Disposti ad una testa con mattoni comuni.
spogliatoi chiusura porte
1,00*2,20*3 6,60

Totale m² 6,60 55,07 363,46

03.02.023* Muratura  in  mattoni  forati  in  lateri zio  a  6  fori.  Muratura
di  mattoni  forati  in  laterizio  a  6  fori  uni ti  con  malta
cementizia   a   q.li   3   di   cemento   325.   E '   compresa   la
formazione   di   sordini,   spalle,   piattabande.    E'   inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera fini ta.

51 03.02.023* 001 Posti a coltello.
divisori spogliatoi
(3,00+2,50+1,20+1,20)*3,00 23,70
divisori docce
(2,00+1,00*2)*3,00 12,00
divisori bagni
(2,00+2,35)*3,00 13,05

Totale m² 48,75 36,16 1.762,80

52 03.04.003* Rete  in  acciaio  elettrosaldata.  Rete  in  acciaio  elettrosaldata
a  maglia  quadrata  di  qualsiasi  diametro,  fornita  e  posta  in
opera.  Sono  compresi:  il  taglio;  la  sagomatura;  la  piegatura
della  rete;  le  legature  con  filo  di  ferro  ricotto  e  gli  sfridi.  E'
inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   dare   l'opera
finita.
spogliatoi
4,00*7,60*4,08 124,03

A riportare 135.865,03
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bagni
4,00*2,00*4,08 32,64
4,00*2,35*4,08 38,35

Totale kg 195,02 1,87 364,69

53 04.01.035 Architravi  in  c.a.  prefabbricati.  Architravi  in  elementi  di  c.a.
prefabbricati  da  montare  in  corrispondenza  delle  mazzette,
per  finestre  o  porte,  forniti  e  posti  in  opera.  Sono  compresi:
la riprese delle murature con materiale di recupero o nuovo;
l'idonea  malta  rispondente,  se  del  caso,  alle  caratteristiche
di   quella   originale;   le   puntellature.   E'   inoltre   compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  Misurazione  al
m² in proiezione orizzontale.
apertura porta spogliatoi
2,00*0,15 0,30

Totale m² 0,30 380,98 114,29

06.01.007* Intonaco  per  uso  civile  costituito  d a  rinzaffo,  abbozzo  e
ultimo   strato.   Intonaco   civile   formato   da    un   primo
strato  di  rinzaffo,  da  un  secondo  strato,  ar riccio,  tirato
in  piano  con  regolo  e  frattazzo  lungo,  appli cato  con  le
necessarie  poste  e  guide,  rifinito  con  il  te rzo  strato  di
malta  finissima,  lisciata  con  frattazzo  metall ico  o  con
pezza,  eseguito  su  superfici  piane  o  curve,  verticali  ed
orizzontali.   E'   compreso   quanto   occorre   p er   dare
l'opera finita.

54 06.01.007* 001 Eseguito all'interno.
pareti perimetrali spogliatoi
(4,00+7,60+4,00)*2,00 31,20
pareti perimetrali bagni
(4,00+2,00+4,00)*2,00 20,00
(4,00+2,35+4,00)*2,00 20,70
divisori spogliatoi
(3,00+2,50+1,20+1,20)*3,00*2 47,40
divisori docce
(2,00+1,00*2)*3,00*2 24,00
divisori bagni
(2,00+2,35)*3,00*2 26,10

Totale m² 169,40 23,58 3.994,45

06.02.004* Rivestimento  con  piastrelle  monocottur a  -  pasta  rossa.
Fornitura  e  posa  in  opera  di  rivestimento  co n  piastrelle
monocottura  -  pasta  rossa:  sono  compresi:  il  collante  o
la   malta   cementizia;   la   suggellatura   dei   giunti   con
cemento   bianco   o   colorato;   i   pezzi   spec iali;   i   tagli
speciali;   gli   sfridi.   E'   inoltre   compreso    quanto   altro
occorre per dare l'opera finita.

55 06.02.004* 002 Piastrelle  a  tinta  unita  delle  dimensioni  di  cm  15x15  -  20x20
(Con malta di allettamento).
divisori spogliatoi
3,00*2,00*2 12,00
divisori docce
(2,00+1,00*4)*2,00*2 24,00
divisori bagni
(2,00+2,35)*2,00*2 17,40
pareti perimetrali bagni
(4,00+2,00+4,00+2,00)*2,00 24,00
(4,00+2,35+4,00+2,35)*2,00 25,40

Totale m² 102,80 43,29 4.450,21

06.03.003* Fornitura  e  posa  in  opera  di  pedate   ed  alzate  di  scalini.
Fornitura  e  posa  in  opera  di  lastre  lucidate   sul  piano  e
nelle     coste     in     vista,     con     spigo li     leggermente
smussati,escluse   lavorazioni   speciali,   per   pedate   ed
alzate  di  scalini  e  simili  per  uno  spessore  della  lastra

A riportare 144.788,67
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fino  a  cm  4  (pietra,  marmo,  etc.),  compreso:   stuccatura
e  stilatura  dei  giunti,  con  malta  cementizia;   compreso
fissaggio  di  eventuali  zanche  di  ancoraggio,  ripristino
della  muratura  e  dell'intonaco  nelle  zone  adi acenti  alla
posa,  esclusi  ponteggi  esterni,  ma  compresi  p onti  di
servizio,  anche  esterni,  mobili  e  non;  il  tu tto  per  dare  il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

56 06.03.003* 008 Marmo Travertino spessore 3 cm.
scale ingresso
0,30*2,00*2 1,20
0,17*2,00*2 0,68
0,18*1,50 0,27

Totale m² 2,15 244,85 526,43

06.03.004* Fornitura  e  posa  in  opera  di  soglie ,  davanzali,  mensole,
riquadri  di  porte  e  finestre.  Fornitura  e  po sa  in  opera  di
soglie,  davanzali,  mensole,  riquadri  di  porte  e  finestre
per   uno   spessore   della   lastra   fino   a   cm   4   (pietra,
marmo,   etc.),   compreso:   stuccatura   e   stil atura   dei
giunti,   con   malta   cementizia;   compreso   fi ssaggio   di
eventuali  zanche  di  ancoraggio  e  fori  per  bo cchette,
ripristino   della   muratura   e   dell'intonaco   nelle   zone
adiacenti    alla    posa,    esclusi    ponteggi    esterni,    ma
compresi  ponti  di  servizio,  anche  esterni,  mo bili  e  non;
il   tutto   per   dare   il   titolo   compiuto   e   finito   a   regola
d'arte.

57 06.03.004* 008 Marmo Travertino spessore 3 cm.
porta spogliatoio
1,50*0,15 0,23
porte bagni
1,00*0,15*2 0,30
finestre
0,30*1,50*5 2,25

Totale m² 2,78 179,94 500,23

06.04.008* Pavimento   in   gres   porcellanato.   P avimento   in   gres
porcellanato,   per   interni   o   per   esterni,   posato   con
malta   di   allettamento   o   mastici   adesivi   compresi,
fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  la  pulitura,  a
posa  ultimata,  con  segatura;  la  suggellatura  dei  giunti.
E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera finita.

58 06.04.008* 005 Piastrelle  delle  dimensioni  di  cm  10x20  e  20x20  con  mastici
adesivi.
spogliatoi
4,00*7,60 30,40
bagni
4,00*2,00 8,00
4,00*2,35 9,40

Totale m² 47,80 29,10 1.390,98

06.06.006* Fornitura  e  posa  in  opera  di  zoccol ini  battiscopa  in
legno,  PVC,  vinile  o  gomma.  Fornitura  e  posa   in  opera
di  zoccolini  battiscopa  in  legno,  PVC,  vinile   o  gomma,
di   qualsiasi   tipo,   per   qualsiasi   sezione,    con   colla   e
chiodi    di    acciaio    su    sottofondo    già    predisposto
compreso  taglio,  formazione  quartabuoni,  ripres a  delle
mantelline,  stuccatura  e  pulizia  accurata;  il  tutto  per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

59 06.06.006* 005 In  PVC,  vinile  o  gomma,  in  rotoli,  flessibile  altezza  8  -10  cm
circa.
corridoio
7,50+7,50+2,00+2,00 19,00
spogliatoi muri perimetrali
4,00+7,60+4,00+7,60 23,20

A riportare 147.206,31
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Totale m 42,20 11,35 478,97

09.01.013 Controtelai  per  porte  in  legno.  Contr otelai  in  legno  di
Abete  per  porte,  completi  di  catene  di  contr ovento  e
grappe   di   fissaggio,   forniti   e   posti   in    opera.   Sono
comprese  le  opere  murarie.  E'  inoltre  compres o  quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

60 09.01.013 002 Per la larghezza del controtelaio da mm 86 fino a mm 100.
porte spogliatoi
2 2,00
porte bagni
4 4,00

Totale cad 6,00 43,51 261,06

61 09.01.018 Infissi  esterni  per  finestre  e  porte  finestra  in  legno  di  Pino  di
Svezia.  Infissi  esterni  per  finestre,  porte  finestra  in  legno  di
Pino  di  Svezia  apribili  ad  una  o  più  ante,  con  o  senza  parti
fisse,  dello  spessore  lavorato  di  mm  55,  predisposti  per
vetro camera o vetro semplice, forniti e posti in opera. Sono
compresi:   il   controtelaio   da   murare;   i   coprifili   interni;   la
necessaria  ferramenta  di  attacco  e  sostegno;  la  chiusura
con   cremonese   a   richiamo;   le   maniglie;   i   ganci   e   le
catenelle  in  ottone  o  alluminio  anodizzato;  la  verniciatura
trasparente   al   naturale,   a   due   mani,   previa   mano   di
preparazione   con   prodotto   impregnante   contro   muffe   e
funghi.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare
l'opera  finita.  E'  esclusa  la  fornitura  e  posa  in  opera  dei
vetri.
finestre
1,00*1,50*5 7,50

Totale m² 7,50 254,75 1.910,63

62 09.04.006* Porta   per   interni   profilata   in   P.V.C..   Infisso   di   porta   in
P.V.C.  per  interni,  ad  una  anta,  realizzato  con  telaio  in
legno  di  abete  da  22  mm  contornato  da  profilati  in  PVC
estruso  18/10  che  fungono  da  cornici,  la  battuta  del  telaio  è
ricata  dalla  mostra  interna,  la  mostra  esterna  aggancia  una
veletta,    dello    stesso    materiale    del    pennello,    atta    a
nasconderee  la  viti  di  fissaggio  del  telaio  al  controtelaio.
L’anta  di  spessore  nominale  40-44  mm  strutturata  in  legno
di  abete  snervato,  contornata  su  tre  lati  da  profilati  di  PVC
estruso  di  spessore  18/10  e  struttura  cellulare  interna  a
nido  d’ape  con  maglia  esagonale  e  pannelli  fibrolegnosi  di
spessore   3,2   mm,   Sono   compresi:   il   controtelaio   da
murare;  le  anube  plastificate;  la  serratura;  la  maniglia  in
resina;  la  ferramenta;  le  opere  murarie.  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
porte spogliatoi
2 2,00
porte bagni
4 4,00

Totale cad 6,00 251,43 1.508,58

63 09.04.012 Compenso per serratura libero/occupato
porte bagni
2 2,00

Totale cad 2,00 5,36 10,72

09.05.009 Cristallo  stratificato.  Cristallo  strat ificato  composto  da
due  o  più  strati  di  vetro  float  trasparenti  usando  lastre
float    chiaro    e    PVB    trasparente;    la    trasmissione
luminosa  non  deve  essere  alterata  e  deve  pre sentare
gli   stessi   valori   del   vetro   normale;   pr esentare   una
resistenza  al  calore  pari  a  80°C  max;  un  pe so  per  mm
di   spessore   di   vetro   kgxm²   2,5;   una   r esistenza   alla

A riportare 151.376,27
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flessione   e   trazione   (secondo   DIN   52303)   3000   6000
N/cm²   (circa   Kg/cm²   300-600);   una   durezza    secondo
Mohs   6-7;   deve   resistere   all'azione   di   acidi   escluso
l'acido   cloridrico.   Fornito   e   posto   in   opera.   Sono
compresi:  la  protezione  dei  bordi  delle  lastr e  contro
acidi  e  solventi;  i  tagli  e  gli  sfridi;  la  sigillatura  con
mastice   idoneo.   E'   inoltre   compreso   quant o   altro
occorre  per  dare  l'opera  finita.  Misurazione  minima  m²
0,30.

64 09.05.009 001 Vetro stratificato spess. mm 6/7.
finestre
1,00*1,50*5 7,50

Totale m² 7,50 52,16 391,20

12.01.002 Tinteggiatura   a   tempera.   Tinteggiatu ra   a   tempera,   in
tinta   unica   chiara,   su   intonaco   civile,   a   calce,   o   a
gesso,  eseguita  a  qualsiasi  altezza,  su  paret i  e  soffitti
interni,  volte  etc..  Preparazione  accurata  del   supporto
mediante   spazzolatura   con   raschietto   e   sp azzola   di
saggina,   per   eliminare   corpi   estranei   qua li   grumi,
scabrosità,   bolle,   alveoli,   difetti   di   vi brazione,   con
stuccatura    di    crepe    e    cavillature,    p er    ottenere
omogeneità  e  continuità  delle  superfici  da  im biancare  e
tinteggiare.  Imprimitura  ad  uno  strato  di  iso lante  a  base
di  resine  acriliche  all'acqua  data  a  pennello .  Ciclo  di
pittura  costituito  da  strato  di  fondo  e  stra to  di  finitura
con  pittura  a  tempera,  dati  a  pennello  od  a   rullo.  Sono
compresi:  le  scale;  i  cavalletti;  i  ponteggi  provvisori
interni   ove   occorrenti;   la   pulitura   degli    ambienti   ad
opera    ultimata.    E'    inoltre    compreso    quanto    altro
occorre per dare l'opera finita.

65 12.01.002 001 A  due  strati  del  tipo  liscio  di  cui  il  primo  di  fondo  dato  a
pennello  ed  il  secondo  di  finitura  dato  a  rullo;  su  pareti  e
soffitti intonacati a civile.
spogliatoi soffitti
4,00*7,60 30,40
bagni soffitti
4,00*2,00 8,00
4,00*2,35 9,40
corridoio soffitto
7,60*2,00 15,20

Totale m² 63,00 3,43 216,09

12.01.004 Tinteggiatura  con  idropittura  vinilica.   Tinteggiatura  con
idropittura   vinilica,   pigmentata   per   intern i   del   tipo
opaca,   solubile   in   acqua   e   in   tinta   u nica   chiara,
eseguita    a    qualsiasi    altezza,    su    par eti    e    soffitti
intonacati  a  civile  o  a  calce  o  a  gesso.  P reparazione  del
supporto    mediante    spazzolatura    con    rasc hietto    e
spazzola  di  saggina  per  eliminare  corpi  estra nei  quali
grumi,  scabrosità,  bolle,  alveoli,  difetti  di  vibrazione,
con   stuccatura   di   crepe   e   cavillature   p er   ottenere
omogeneità  e  continuità  delle  superfici  da  im biancare  e
tinteggiare.  Imprimitura  ad  uno  strato  di  iso lante  a  base
di  resine  acriliche  all'acqua  data  a  pennello .  Ciclo  di
pittura  con  idropittura  vinilica  pigmentata,  c ostituito  da
uno  strato  di  fondo  dato  a  pennello  e  strat o  di  finitura
dato   a   rullo.   Sono   compresi:   le   scale;   i   cavalletti;   i
ponteggi  provvisori  interni  ove  occorrenti;  la   pulitura
degli  ambienti  ad  opera  ultimata.  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

66 12.01.004 001 A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
pareti perimetrali spogliatoi
(4,00+7,60+4,00+7,60)*3,00 69,60
pareti perimetrali bagni
(4,00+2,00+4,00+2,00)*1,00 12,00

A riportare 151.983,56
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(4,00+2,35+4,00+2,35)*1,00 12,70
divisori spogliatoi
(3,00+2,50+1,20+1,20)*3,00*2 47,40
divisori docce
(2,00+1,00*2)*1,00*2 8,00
divisori bagni
(2,00+2,35)*1,00*2 8,70
corridoio
(7,60+7,60+2,00+2,00)*3,00 57,60

Totale m² 216,00 7,14 1.542,24

67 12.04.004 Applicazione di una mano di fissativo.
spogliatoi soffitti
4,00*7,60 30,40
bagni soffitti
4,00*2,00 8,00
4,00*2,35 9,40
corridoio soffitto
7,60*2,00 15,20
pareti perimetrali spogliatoi
(4,00+7,60+4,00+7,60)*3,00 69,60
pareti perimetrali bagni
(4,00+2,00+4,00+2,00)*1,00 12,00
(4,00+2,35+4,00+2,35)*1,00 12,70
divisori spogliatoi
(3,00+2,50+1,20+1,20)*3,00*2 47,40
divisori docce
(2,00+1,00*2)*1,00*2 8,00
divisori bagni
(2,00+2,35)*1,00*2 8,70
corridoio
(7,60+7,60+2,00+2,00)*3,00 57,60

Totale m² 279,00 1,95 544,05

14.02.001* Predisposizione   di   allaccio   idrico   e   di   scarico   per
apparecchio  igienico-sanitario,  fornito  e  posto   in  opera
all'interno  di  bagni,  Wc,  docce,  cucine  ecc.  a  valle  delle
valvole     di     intercettazione     ubicate     nel     locale,
comprendente:   le   valvole   suddette,   le   tub azioni   in
polipropilene      o      multistrato,      (rispon dente      alle
prescrizioni      del      Ministero      della      Sanità)      per
distribuzione    di    acqua    fredda    e    acqu a    calda,    il
rivestimento  delle  tubazioni  acqua  calda  con  guaina
isolante   in   materiale   sintetico   espanso   c lassificato
autoestinguente,   spessore   dell'isolante   a   n orma   di
legge  ridotto  del  30%  per  installazione  all'i nterno  dei
locali  riscaldati,  le  tubazioni  di  scarico  in   polietilene  ad
alta   densità   fino   alla   colonna   principale    di   scarico.
Sono  escluse:  le  opere  murarie  per  l'apertura ,  chiusura
delle   tracce   e   ripristino   dell'intonaco.   Sono   inoltre
esclusi:    la    fornitura    e    la    posa    i n    opera    delle
apparecchiature       igienico-sanitarie       con       relative
rubinetterie.

68 14.02.001* 001 Lavabo,   lavamani   -   diametro   minimo   della   tubazione   di
scarico    mm    40    -    diametro    minimo    della    tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
6 6,00

Totale cad 6,00 227,68 1.366,08

69 14.02.001* 008 Beverino  -  diametro  minimo  della  tubazione  di  scarico  mm
25  -  diametro  minimo  della  tubazione  d'adduzione  acqua
mm 10 (3/8").
2 2,00

Totale cad 2,00 131,82 263,64

70 14.02.001* 011 Piatto  doccia  -  diametro  minimo  della  tubazione  di  scarico

A riportare 155.699,57
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mm   50   -   diametro   minimo   della   tubazione   d'adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
6 6,00

Totale cad 6,00 227,68 1.366,08

71 14.02.001* 013 Vaso   a   cacciata   -   diametro   minimo   della   tubazione   di
scarico mm 110.
2 2,00

Totale cad 2,00 131,82 263,64

72 14.02.001* 015 Cassetta  di  scarico  -  diametro  minimo  della  tubazione  di
scarico    mm    40    -    diametro    minimo    della    tubazione
d'adduzione acqua mm 10 (3/8").
2 2,00

Totale cad 2,00 158,31 316,62

73 14.02.009* Cassetta  di  scarico  del  tipo  ad  incasso.  Cassetta  di  scarico
per   il   lavaggio   del   vaso   igienico,   del   tipo   da   incasso   a
parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale
plastico  antiurto  del  tipo  pesante,  della  capacità  utile  non
inferiore  a  lt  10,  fornita  e  posta  in  opera.  Sono  compresi:
l'assistenza   muraria;   la   predisposizione   della   superficie
esterna  per  l'ancoraggio  degli  intonaci;  la  batteria  interna  a
funzionamento    silenzioso    con    possibilità    di    facile    e
completa  ispezionabilità  in  ogni  sua  parte  all'interno  della
parete  dove  è  stata  collocata;  la  sicurezza  di  scarico  sul
troppo  pieno;  il  comando  a  maniglia  o  pulsante  posto  sulla
parete  esterna;  il  collegamento  alla  rete  idrica  esistente  ed
il  tubo  di  raccordo  al  vaso.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre per dare il lavoro finito.
2 2,00

Totale cad 2,00 159,29 318,58

14.02.022* Piatto  per  doccia  in  porcellana  vetr ificata.  Piatto  per
doccia   in   porcellana   vetrificata,   fornito   e   posto   in
opera,   completo   di   piletta   e   griglia   di    scarico   ad
angolo,  cromate,  di  raccordo  alle  tubazioni  d 'allaccio,
con  superficie  antisdrucciolevole,  da  installar e  sopra
pavimento   a   semincasso.   E'   compresa   l'ass istenza
muraria.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occ orre  per
dare  il  lavoro  finito.  Sono  esclusi:  la  rubi netteria;  le
tubazioni di allaccio e di scarico.

74 14.02.022* 002 Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.
4 4,00

Totale cad 4,00 168,95 675,80

14.02.023* Lavello   a   canale   in   porcellana.   Lavello   a   canale   in
porcellana  vetrificata  (vitreous-china),  fornito   e  posto
in  opera,  completo  di  mensole  di  sostegno  di   ferro  o
ghisa     smaltata,     i     coprigiunti     trasv ersali     per     il
montaggio   in   batteria   di   pilette,   il   si fone,   i   tubi   di
prolungamento  a  parete  con  relativo  rosone,  m orsetti,
bulloni,  viti,  tappi  di  gomma  con  catenella,  il  tutto  in
ottone   del   tipo   pesante   cromato.   Sono   c ompresi:   il
raccordo  alla  tubazione  d'allaccio;  l'assistenz a  muraria.
E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro  finito.  Sono  esclusi:  la  rubinetteria;  le  tubazioni
di allaccio e di scarico.

75 14.02.023* 002 Delle dimensioni di circa cm 90x45x20.
2 2,00

Totale cad 2,00 222,39 444,78

14.02.026* Fontanella    o    beverino.    Fontanell a    o    beverino    in
porcellana  vetrificata  (vitreous-  china)  con  f oro  laterale

A riportare 159.085,07
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o  centrale  per  lo  zampillo  parabolico  dell'ac qua,  senza
il    troppo    pieno,    fornita    e    posta    in    opera.    Sono
compresi:  il  rubinetto;  il  pulsante  tipo  auto matico  per
l'apertura   e   la   chiusura   dello   zampillo;   la   piletta   di
scarico;  la  griglia;  le  zanche  smaltate  o  bu lloni  cromati
per   il   fissaggio   a   parete;   il   raccordo   alle   tubazioni
d'allaccio;    l'assistenza    muraria;    la    ru binetteria.    E'
inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per    dare   il
lavoro finito.

76 14.02.026* 001 Delle dimensioni di circa cm 40x33.
2 2,00

Totale cad 2,00 218,92 437,84

14.02.028* Allaccio  idrico  e  di  scarico,  e  mon taggio  di  apparecchi
igienico-sanitari   e   rubinetterie   forniti   da lla   stazione
appaltante.    Allaccio    e    montaggio    di    apparecchi
igienico-sanitari     all'interno     di     un     locale.     Sono
compresi:  la  tubazione  di  scarico  in  polietil ene  ad  alta
densità   fino   alla   colonna   principale   di   scarico;   la
tubazione  d'acciaio  zincato  FM  o  in  polipropi lene  per
distribuzione  di  acqua  fredda  e  calda;  il  ri vestimento
delle   tubazioni   acqua   calda   con   guaina   isolante   in
materiale          sintetico          espanso          classificato
autoestinguente,   spessore   dell'isolante   a   n orma   di
legge   ridotto   al   30%   per   l'installazione   all'interno   di
locali   riscaldati;   la   posa   in   opera   del l'apparecchio
sanitario    e    della    relativa    rubinetteria .    E'    inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fi nito.

77 14.02.028* 001 Lavabo,   lavamani.   Diametro   minimo   della   tubazione   di
scarico   mm   40   -   diametro   minimo   della   tubazione   di
adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
6 6,00

Totale cad 6,00 287,47 1.724,82

78 14.02.028* 008 Beverino.  Diametro  minimo  della  tubazione  di  scarico  mm
25  -  diametro  minimo  della  tubazione  d'adduzione  acqua
calda e fredda mm 10 (3/8").
2 2,00

Totale cad 2,00 191,92 383,84

79 14.02.028* 011 Piatto  doccia.  Diametro  minimo  della  tubazione  di  scarico
mm  50  -  diametro  minimo  della  tubazione  di  adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
6 6,00

Totale cad 6,00 227,68 1.366,08

80 14.02.028* 013 Vaso   a   cacciata.   Diametro   minimo   della   tubazione   di
scarico mm 110.
2 2,00

Totale cad 2,00 198,43 396,86

81 14.02.028* 015 Cassetta  di  scarico.  Diametro  minimo  della  tubazione  di
scarico    mm    40    -    diametro    minimo    della    tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").
2 2,00

Totale cad 2,00 208,13 416,26

14.04.010* Gruppo  da  parete  per  lavello  cucina.   Gruppo  da  parete
per   lavello   cucina,   completo   di   rubinetti    per   acqua
calda   e   fredda,   in   ottone   del   tipo   pe sante   cromato,
realizzato  nel  rispetto  delle  norme  vigenti,  con  bocca  di
erogazione  girevole  tipo  bassa  o  alta,  fornit o  e  posto  in
opera.  E'  compreso  quanto  occorre  per  dare  i l  lavoro
finito.

A riportare 163.810,77
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82 14.04.010* 001 Bocca della lunghezza di circa cm 15.
4 4,00

Totale cad 4,00 61,96 247,84

83 14.04.012* Braccio  doccia  con  soffione  rotante.  Braccio  doccia  con
soffione  rotante  per  apertura-chiusura,  del  tipo  cromato,  e
regolazione  del  getto,  fornito  e  posto  in  opera.  E'  compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.
6 6,00

Totale cad 6,00 66,25 397,50

84 14.04.015* Gruppo  miscelatore  monocomando  per  doccia  ad  incasso.
Gruppo  miscelatore  monocomando  cromato,  realizzato  nel
rispetto  delle  norme  vigenti,  per  doccia  ad  incasso  con  filtri
incorporati   perfettamente   funzionante,   fornito   e   posto   in
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
4 4,00

Totale cad 4,00 134,12 536,48

85 14.06.001* Lavabo  ergonomico.  Lavabo  ergonomico  in  Vitreous-China,
con   appoggiamenti   e   paraspruzzi,   dotato   di   due   zone
portaoggetti  opportunamente  posizionate,  di  bordi  anteriore
e   laterali   sagomati   anatomicamente   per   permettere   una
solida   presa   e   facilitare   l'accostamento   di   una   persona
seduta  su  carrozzina.  Installato  su  staffe  di  supporto  in  lega
di  alluminio  verniciato  con  polvere  epossidica;  tali  staffe
dovranno,   con   un   sistema   pneumatico,   permettere   di
regolare  l'inclinazione  del  lavabo  stesso.  Completo  di  set  di
scarico  esterno,  con  sifone  e  piletta.  E'  compreso  quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
2 2,00

Totale cad 2,00 862,29 1.724,58

86 14.06.003* Vaso  in  ceramica  bianca.  Fornitura  e  posa  in  opera  di  vaso
in  ceramica  bianca  con  fissaggi  a  pavimento  ed  apertura
anteriore  per  bidet  completo  di  scarico  a  pavimento  o  a
parete.  E'  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro
finito.
2 2,00

Totale cad 2,00 152,45 304,90

87 14.06.004* Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet.
2 2,00

Totale cad 2,00 46,88 93,76

14.06.005* Piatto  doccia  in  vetroresina.  Fornitu ra  e  posa  in  opera
di    piatto    doccia    in    vetroresina    ad    incasso    filo
pavimento,     costruito     in     due     strati     separati     di
vetroresina,  con  rifinitura  in  gel-coat  per  s anitari.  E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fi nito.

88 14.06.005* 001 Dimensioni 800x800
2 2,00

Totale cad 2,00 236,90 473,80

89 14.06.006* Seggiolino  ribaltabile  per  doccia.  Fornitura  e  posa  in  opera
di  seggiolino  ribaltabile  per  doccia  con  piano  di  seduta  in
stratificato  forato  bianco,  costruito  con  anima  in  estruso  di
alluminio  con  rivestimento  termoplastico  ignifugo.Completo
di  piastra  di  fissaggio  in  acciaio  inox  satinato  da  30/10  mm
di  spessore.  E'  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.
2 2,00

Totale cad 2,00 222,87 445,74

A riportare 168.035,37
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14.06.007* Miscelatore  ergonomico.  Miscelatore  er gonomico  con
le    funzioni    di    apertura,    miscelazione    e    chiusura
eseguibili  con  unico  movimento  orizzontale.  Co mpleto
di  tutto  il  necessario  per  la  posa  in  opera   e  quant'altro
occorre per dare il lavoro finito.

90 14.06.007* 001 Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico.
2 2,00

Totale cad 2,00 401,59 803,18

91 14.06.007* 002 Per   vaso-bidet,   con   flessibile   e   doccetta   provvista   di
comando di apertura e supporto.
2 2,00

Totale cad 2,00 501,22 1.002,44

14.06.008* Corrimano    ed    ausili.    Elementi    in    acciaio    zincato
(spessore  mm  2)  e  metallo  pressofuso,  rivesti ti  in  nylon
poliammide  6  estruso  senza  saldature,  atti  a  garantire
isolamento  elettrico  senza  la  necessaria  messa   a  terra,
autoestinguenti.   Forniti   e   posti   in   opera    per   dare   il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

92 14.06.008* 003 Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5).
2 2,00

Totale m 2,00 116,63 233,26

93 24.01.021* Taglio   a   forza   di   muratura   piena   di   qualsiasi   natura   e
consistenza.  Taglio  a  forza  di  muratura  piena  di  qualsiasi
natura   e   consistenza   esclusa   la   roccia   da   mina   e   il
calcestruzzo,  da  eseguirsi  con  mezzi  manuali  o  con  l'ausilio
di   piccoli   demolitori,   a   qualsiasi   altezza   o   profondità,
compresa  la  scesa  del  materiale,  gli  scarriolamenti  a  mano
sino   ai   punti   di   carico,   cernita   ed   accatastamento   del
materiale  riutilizzabile  nell'ambito  del  cantiere,  trasporto  e
scarico     delle     macerie     alla     pubblica     discarica.     Le
misurazioni  verranno  effettuate  secondo  figure  geometriche
di  inviluppo  di  massimo  ingombro  con  detrazione  di  tutti  i
vuoti,  comunque  con  un  minimo  di  0,05  m³  per  ogni  singola
intervento.
apertura porta spogliatoi
2,00*0,20*0,15 0,06
1,50*2,20*0,15 0,50

Totale m³ 0,56 366,33 205,14

Totale Capitolo:
spogliatoi 41.633,82

Importo lavori 170.279,39
A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi 3.853,29

Importo soggetto a ribasso 166.426,10
A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 166.426,10
Importo spese complessive della sicurezza 3.853,29

Totale importo 170.279,39

Somme a disposizione:

IVA sui lavori (10 %) 17.027,94
Inc. progettazione (2 %) 3.405,59
Contributo ANAC 225,00
Adeguamento impianto termico spogliatoi 3.000,00
Adeguamento impianto elettrico spogliatoi 3.000,00
Lavori in economia app.custode, arrotondamenti 3.062,08

Totale somme a disposizione 29.720,61
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_______________________
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Descrizione Capitolo

ponteggi 30.683,06

copertura 88.009,20

miglioramento strutturale 3.436,28

palestra - finiture 6.517,03

spogliatoi 41.633,82

Importo lavori 170.279,39
A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi 3.853,29

Importo soggetto a ribasso 166.426,10
A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 166.426,10
Importo spese complessive della sicurezza 3.853,29

Totale importo 170.279,39

Somme a disposizione:

IVA sui lavori (10 %) 17.027,94
Inc. progettazione (2 %) 3.405,59
Contributo ANAC 225,00
Adeguamento impianto termico spogliatoi 3.000,00
Adeguamento impianto elettrico spogliatoi 3.000,00
Lavori in economia app.custode, arrotondamenti 3.062,08

Totale somme a disposizione 29.720,61

Totale di progetto 200.000,00
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PALESTRA DI VIA MAMELI 

 
LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

 
 
 
 

 

 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 
 

 

 
  Euro 

a) Importo esecuzione lavorazioni soggetto al ribasso d’asta 
(al netto degli oneri sicurezza) 

166.426,10 

a1) Importo oneri sicurezza inclusi nei prezzi 
(dal calcolo incidenza della sicurezza)  

3.853,29 

b) Importo totale lavori 
(al lordo oneri sicurezza)  

170.279,39 

c) Importo oneri sicurezza aggiuntiva 
(dal computo allegato al PSC) 

0,00  

d) Totale appalto (base d’asta) (b+c)  170.279,39 
   

e) Somme a disposizione dell’amministrazione 29.720,61 
   
 Totale progetto (d+e) 200.000,00 

 

 

Il Responsabile del Procedimento ................................................... Il Dirigente dei Servizi Tecnici 
 
 
 

 
Il Segretario Generale 

   
 
 
 
 
 
Macerata, Giugno 2016 
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COMUNE DI_MACERATA 
Provincia di Macerata 

Repertorio n. _____ 
del _____________ 

CONTRATTO D’APPALTO 
 

Per i lavori di : 
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PALESTRA DI VIA MAMELI - MACERATA 

 

L’anno duemila____________, il giorno ____________ del mese di ____________ , nella residenza 
comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ____________ 
Segretario ____________ del Comune di ____________ , autorizzato a rogare, nell’interesse del 
Comune, gli atti in forma ______________________________, sono comparsi i signori: 
a)- ____________________________________________________________ 
nato a ________________________  il ____________ , che dichiara di intervenire in questo atto 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di ____________ , 
codice fiscale   e partita IVA  , che rappresenta nella sua qualità 
di ____________________________________________________________ , 
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»; 
b)- ____________________________________________________________ 
nato a ____________  il ____________  , residente in ____________ , via __________________ , __  
in qualità di ________________________ dell’impresa ____________________________________ 
con sede in ____________ , via _______________________, _____ 
codice fiscale  e partita IVA  che agisce quale impresa 
appaltatrice in forma singola 
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese) 
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo ______________________ (1) 
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 
1- impresa ____________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
codice fiscale   e partita IVA   ; 
2- impresa ____________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
codice fiscale   e partita IVA   ; 
3- impresa ____________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
codice fiscale   e partita IVA   ; 
4- impresa ____________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
codice fiscale   e partita IVA   ; 
nonché l’impresa (2)_____________________________________________________   
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
codice fiscale   e partita IVA   , cooptata; 
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; 
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente 
certo. 
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza 
di testimoni con il mio consenso. 

PREMESSO 
- che con deliberazione della Giunta comunale n. ______ in data _______________, regolarmente 
esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLA PALESTRA DI VIA MAMELI IN MACERATA per un importo dei lavori da 
appaltare di euro 170.279,39 (3), di cui euro 166.426,10 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 
3.853,29 per oneri per la sicurezza inclusa nei prezzi già predeterminati dalla stazione appaltante e 
non oggetto dell’offerta. 
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- che in seguito a ____________ (4), il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del 
responsabile dell’ufficio ____________ del comune n. ____ in data ____________, i lavori sono stati 
aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del ________%; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Articolo 1. Oggetto del contratto 
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per 

l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni 
di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza 
della disciplina di cui al D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 (Codice dei contratti) e del D.Lgs n. 81/2008. 

 
Articolo 2. Ammontare del contratto. 
1. L’importo contrattuale ammonta a euro _____________________________   

(diconsi euro ________________________________________________  ) 
di cui: 
a) euro ____________  per lavori veri e propri; 
b) euro ____________  per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 
3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice dei 

contratti. Si procederà all’applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente 
eseguite dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 3 comma 2, depurati del 
ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore. 

 
Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale 
d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 
l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il 
ribasso contrattuale. 

 
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 

aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _________________ , all’indirizzo 
________________________________ , presso _______________________________________ . (5) 

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante ___________________________________________. (6) 

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal 
documento allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzat__ a riscuotere, 
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, il/la signor__ 
______________________________________________________________________________ .  (7) 

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i 
pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente 
codice IBAN: IT ____ (8) - ____ (9) -  _________ (10) - ________ (11) - _______________________. (12) 

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori 
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la 
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle 
attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane 
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per 
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può 
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esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata 
comunicazione. 

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi 
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, 
in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

 
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

 
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula. 
1a.I lavori possono essere consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi 

descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato. 
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. (13) 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma 
temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1,00(14) per mille (euro uno ogni mille) 
dell’importo contrattuale, corrispondente a euro___________.(15)  

2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal 
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella 
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie 
fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura 
complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la 
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

3. Non sono previsti premi di accelerazione. 
 

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori, varianti in corso d’opera. 
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi previsti dall’articolo 107  

del Codice dei contratti. La sospensione è altresì ammessa per le modifiche, nonché le varianti, dei 
contratti di appalto in corso di validità, di cui all’art.106 del Codice dei contratti. 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno 
comportato l’interruzione. 

3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la 
stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento 
a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla 
ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei 
lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione 
dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto 
senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla 
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In 
ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun 
compenso e indennizzo. 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei 
lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al 
presente articolo ad eccezione del comma 4. 

 
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui 

imposti per legge o in forza del capitolato generale. 
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 
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d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui 
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di 
regolare esecuzione; 

e) le vie di accesso al cantiere; 
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per 

depositi od estrazioni di materiali; 
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato 

di regolare esecuzione. 
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e 

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato 

secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega 
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è 
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché 
della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25. 
 

Articolo 9. Contabilità dei lavori. 
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate 

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal 
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità 
rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. (16) 

3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato 
suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, 
rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di 
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può 
controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo 
metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è 
determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa 
lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di 
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede 
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede 
secondo le relative speciali disposizioni. 

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola 
eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto 
dell’offerta in sede di gara.  

 
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 

codice civile. 
 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse 

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui 
all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate 
sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti 
mediante il verbale di concordamento. 
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Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 
1. All’appaltatore è dovuto l’importo dell’anticipazione come previsto dall’art.35 comma 18 del Codice dei 

Contratti. (17) 
2.  All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento 

dei lavori, di importo al netto della ritenuta dello 0,5% e dell’importo delle rate di acconto precedenti, 
non inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00). 

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni (18), per cause non dipendenti 
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che 
si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, 
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. 

4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in 
forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale 
entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce 
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai 
sensi dell'articolo 103 comma 6 del Codice dei Contratti, dello stesso importo aumentato degli 
interessi legali. (19) 

6. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni;  

7. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – 
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Macerata – della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.  
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, rispetto ai termini 

previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori. 
In caso di ritardo nell’effettivo pagamento degli acconti e della rata di saldo, rispetto ai termini 
previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi secondo il d. lgs. 
231/2002 così come modificato dal d. lgs. 192/2012. 

 
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia 

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto 
contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, 
previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di 
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

 
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.  
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed 

ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. 
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di 
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia 
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi 
dall’ultimazione dei lavori. (20) 

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto 
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere 
approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto 
termine di due anni equivale ad approvazione. 

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i 
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il 
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione (21), trascorsi due anni dalla sua emissione, 
assuma carattere definitivo. 

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di 
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collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di 
tutte le opere ultimate. 

 
Articolo 15. Risoluzione del contratto. 
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
a) frode nell'esecuzione dei lavori; 
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 

dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, 

comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
 
Articolo 16. Controversie.  
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico dell’opera che varia 

tra il 5 e il 15% dell’importo contrattuale, si può procedere secondo quanto stabilito dagli articoli 205 
e 207 del Codice dei contratti. 

2. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti. 
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte con accordo bonario di cui 

all'art. 205 del codice dei contratti, sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di 
Macerata. E' esclusa la competenza arbitrale. 

 
 
 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
 
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.  
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è 
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 7 del capitolato  generale 
d’appalto. 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti 
dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 comma 9 del Codice dei Contratti. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante 
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e 
procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività 
e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 
l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente 
e motivatamente la legittimità della richiesta, e nei casi previsti ai sensi dell’articolo 105 comma 13 
del Codice dei contratti, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni 
arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in 
esecuzione del contratto. 
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6. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché ai sensi 
dell'articolo 2 del  decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, 
l’aggiudicatario ha presentato apposito Documento unico di regolarità contributiva rilasciato dalla 
CAPE di ______________________ in data _______________ numero d’ordine _________________. 

 
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81; 

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 
100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con i contenuti di quest'ultimo; 

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). 

2. Il piano di sicurezza sostitutivo di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al 
comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla 
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi 
lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale 
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio 
«incident and injury free». 

 
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.  
 
1. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare 

con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli 
articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

 
Articolo 20. Subappalto.  
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) 
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, 

i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella 
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

3.. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. 
 
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante 
_________________________ (22) numero ___________ in data _________________ rilasciata dalla 
società/dall'istituto ________________________________ agenzia/filiale di  _________________ (23) 
per l'importo di euro _________________  pari al _____ (24) per cento dell'importo del presente 
contratto. 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata 
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, 
ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del 
presente contratto. 

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. 
 

Articolo 22. Obblighi assicurativi.  
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1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l’appaltatore assume la responsabilità di 
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli 
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di 
__________________  , con polizza numero _________________  in data __________  rilasciata 
dalla società/dall'istituto ________________________  agenzia/filiale di  ________________ , come 
segue: 
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro ___________  (euro ___________________),(25) 

ripartito come da Capitolato speciale d’appalto; 
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ____________  (euro______________).(26) 

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli 
schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 
 
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.  
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e 

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: 
- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto 

dal capitolato speciale d’appalto e in quanto applicabile, 
- relazione tecnico illustrativa; 
- elenco prezzi unitari; 
- computo metrico estimativo con quadro tecnico economico generale; 
- capitolato speciale d’appalto; 
- schema di contratto d’appalto; 
- gli elaborati grafici progettuali; 
- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto con il cronoprogramma dei lavori. 

 
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti 

in materia e in particolare il Codice dei Contratti, il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 
2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto, il 
D.Lgs n. 81/2008. 

 
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) 

sono a totale carico dell'appaltatore. 
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato 
di regolare esecuzione. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore 
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 
1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 
 

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle 
parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo 
sottoscrivono. 
 
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 
 
Il Rappresentante della stazione appaltante      L'appaltatore 
 
 

L’Ufficiale rogante 
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1 Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» oppure «orizzontale e verticale», a seconda del caso. 
2 Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese già 

autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l’intero periodo. 
3 Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente l’importo dei lavori oggetto dell’offerta in sede di gara e 

l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. 
4 Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso. 
5 Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una società. 
6 Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la 

contabilità della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell’appaltatore, oppure il 
creditore in caso di cessione dei crediti già notificata. 

7 Indicare una o più persone, con le generalità complete. 
8 Numero di controllo (due cifre). 
9 CIN (una lettera). 
10 Coordinata ABI (5 cifre). 
11 Coordinate CAB (5 cifre). 
12 Numero di conto corrente (12 cifre). 
13 Cancellare le parole «Premio di accelerazione» qualora questo non sia previsto. 
14 Non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all’1 per mille dell’importo contrattuale. 
15 Indicare l’importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita. 
16 In caso di appalto col criterio dell’offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso». 
17 L’importo dell’anticipazione è pari al 20% del valore stimato dell’appalto. 
18 Indicare il termine già scelto in sede di redazione del capitolato speciale d’appalto. 
19 Applicati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività dei 

medesimi. 
20 Cancellare l’ultimo periodo se sia già stato deciso di ricorrere al certificato di collaudo. 
21 Cancellare le parole «o il certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali 

sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo. 
22 Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso. 
23 Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede. 
24 Vedi art.103 del Codice dei Contratti. 
25 Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all’importo dei lavori; da verificare la conformità con il C.S.A. 
26 Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500 mila euro ed un 

massimo di 5 milioni di euro. 


