


 

 
1 di 1 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI TOLENTINO 

Provincia di Macerata 

CONTRATTO APPALTO: ….............................................................. 

CIG: …................. -   CUP : …................... . 

                REP. n.   

L'anno ……………………. (……………..) addì …............... del mese di 

…............. , in Tolentino, presso la sede municipale ubicata in Galleria 

Europa n. 8, nell'ufficio del Segretario Generale.  

AVANTI a me, Dr. …............................., Segretario Generale del Comune di 

Tolentino, domiciliato per la carica presso il Comune di Tolentino, 

autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L.  D. 

Lgs. n. 267/2000, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta 

di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge, 

SONO COMPARSI : 

- da una parte: …................., nat. a ….............. il ….........., .. Quale 

interviene nella sua qualità di …..........................,  domiciliat. per la sua 

carica presso il Comune di Tolentino e, quindi, in rappresentanza e per conto 

del Comune di Tolentino, Codice Fiscale 83000110433, che nel contesto 

dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione Appaltante"; 

- dall'altra parte: il sig. …............................, nat. a …............. il 

....................... , residente in …........................., quale interviene in questo 

Atto in qualità di …..................... e, quindi, in nome e per conto dell’Impresa 

"…...........................", Codice Fiscale …....................., con sede legale a 

….............................., via …....................., iscritta nel Registro delle Imprese  
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presso la Camera di Commercio di …................. al n. REA ….., che nel 

prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore". 

Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di 

ricevere questo Atto, con il quale:  

PREMETTONO: 

-  che a seguito di gara a ….................................. sono stati provvisoriamente 

aggiudicati all’Appaltatore i lavori di: “.................................................”, 

come risulta da verbale in data …....…...................; 

- che con determinazione dirigenziale n. ….. (R. G. n. …..........) in data 

…............ sono stati definitivamente aggiudicati all'"Appaltatore" i lavori di: 

….................................................; 

- che la spesa complessiva di € …........................... relativa al presente 

appalto viene finanziata mediante …................................; 

- che l’Amministrazione Appaltante ha effettuato le verifiche di legge 

sull’idoneità tecnico-professionale dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 90, c. 9 

D. lgs. n. 81/2008; 

- che la Stazione appaltante ha  verificato l'iscrizione dell'Appaltatore 

all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016 

convertito con modificazioni dalla L. n. 229/2016 ; 

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano 

quanto segue:  

ART. 1) PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto. 
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ART. 2) OGGETTO DELL’APPALTO 

L'Amministrazione Appaltante, come sopra rappresentata, conferisce 

all'Appaltatore che accetta a mezzo del ….........................., l'appalto relativo 

ai lavori di: “……………………………………………………………. 

(CIG: ….............................  -  CUP: ….................................). 

Il presente contratto è stipulato ….................. “a misura” ai sensi dell'art. 3, 

c. 1 – lett. eeeee) del D. Lgs. 50/16 come segue: 

- Lavori soggetti a ribasso  € …............... 

-  Oneri della sicurezza  (non soggetti a ribasso) €   …........... 

-  TOTALE   €  …............... 

Gli importi dei lavori possono variare in aumento o in diminuzione entro i 

limiti previsti dal capitolato speciale d’appalto all’art. 1.6 e dagli artt. 106 

comma 12 e 149  del D. Lgs. n. 50/16, senza che l'impresa possa far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto. 

ART. 3) DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL 

CONTRATTO. 

I suddetti lavori vengono appaltati sotto l'osservanza piena, assoluta e 

rigorosa del progetto esecutivo approvato con ….......…................... n. ... del 

….................... 

Sono parte integrante e sostanziale del contratto benché non materialmente 

allegati, il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 “Regolamento recante il 

capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici” per le parti ancora in 

vigore, gli elaborati grafici progettuali, l'elenco prezzi, il piano di sicurezza e 

coordinamento, il piano operativo di sicurezza ed il cronoprogramma. Detti 

elaborati vengono sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e  
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depositati agli atti unitamente alla citata delibera di approvazione n. …...... 

A termini dell'art. 32 comma 14-bis del D. Lgs. n. 50/16 vengono 

materialmente allegati al presente atto e sottoscritti mediante strumenti 

informatici il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Compito Metrico 

Estimativo. Viene altresì allegato e sottoscritto il Protocollo Quadro di 

Legalità del 26 Luglio 2017 ai sensi dell'art. 6 comma 1 del medesimo 

Protocollo. 

ART. 4) OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI 

LEGGE 

Le opere oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite a regola                    

d'arte nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge e dei regolamenti in 

materia di lavori pubblici, nonché nel rispetto degli obblighi ed oneri posti in 

essere dalla vigente normativa in materia di assicurazioni ed assunzione di 

manodopera e di quelli derivanti dall’osservanza dei contratti collettivi di 

lavoro. 

In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 22.1.2008 n. 37, una 

particolare attenzione dovrà essere riservata dall’appaltatore al pieno rispetto 

delle condizioni previste dalla legge medesima. Egli dovrà quindi, nel 

rispetto delle norme che regolano il subappalto: 

- affidare l’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti 

previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti 

tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3, 4, 

5, 6 e 10 del suddetto decreto;  
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- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 del citato  decreto 

per quanto concerne l’iter previsto per la progettazione degli impianti;  

-  garantire l’utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte;  

- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo 

degli impianti così come prescritto dall'art. 7 del D.M. 22.1.2008, n. 37. 

ART. 5) AMMONTARE DELL'APPALTO 

L'importo dell'appalto ammonta ad € ….............................. (euro 

…........................................................................................./..), di cui € 

….............. (euro ….........................../..) per lavori al netto del ribasso del 

….......%; € .................... (euro …......................................../..) per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa.  

ART. 6) GARANZIE 

A norma dell’art. 103 del Dlgs. n. 50/16, a garanzia degli oneri per il 

mancato od inesatto adempimento del presente contratto, l’Impresa presta la 

cauzione definitiva di € …................. (euro 

…............................................/00), calcolata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016 mediante polizza fideiussoria n. ….................., rilasciata da  

….........................................., emessa in …................... il …................. 

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi del citato art. 103,  

comma  5. 

L’Appaltatore ha costituito altresì, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del 

richiamato D. Lgs. n. 50/16, polizza assicurativa di euro  

…................................. n. …......................, rilasciata in …........................, da  

…...........................….................................., a garanzia di tutti i rischi di  
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esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di 

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza  

maggiore, con i seguenti massimali: 

- Partita 1: € ……………………………..; 

- Partita 2: € ……………………………..; 

- Partita 3: € ……………………………..; 

- Danni a terzi nell’esecuzione dei lavori: € ……………………………. 

Resta ferma l’integrale responsabilità dell’appaltatore per i danni non 

coperti, ovvero per eventuali maggiori danni, eccedenti i massimali 

assicurati. 

Tali garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o 

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 

dal relativo certificato. 

Qualora l’Appaltatore richieda l’anticipazione del prezzo, dovrà presentare 

apposita polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 35 comma 18, del D.Lgs. 

50/2016 con le modalità e gli importi ivi indicati. 

ART. 7) CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE 

DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DI CANTIERE 

Il Direttore di Cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere e deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la 

presenza sul luogo dei lavori. 

La Direzione Tecnica dell’Impresa, a norma dell’art. 87 del D.P.R. n. 
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207/2010, è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico 

organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. 

Qualora la direzione del cantiere non sia assunta, a norma degli artt. 4 e 6 del 

D.M. LL.PP. 19/4/2000 n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale 

d'appalto dei lavori pubblici”, dall’appaltatore, lo stesso dovrà incaricare 

formalmente, prima della consegna, un direttore tecnico dell’impresa o altro 

tecnico, fornito dei requisiti d’idoneità tecnici e morali. In quest’ultimo caso 

il mandato con rappresentanza dovrà essere conferito per atto pubblico e 

depositato presso l’amministrazione committente. 

Qualora l’impresa per qualsiasi motivazione dovesse trovarsi priva della 

direzione tecnica e/o del Direttore di Cantiere dovrà sospendere 

immediatamente i lavori per mancanza di idoneità tecnica e organizzativa. 

ART. 8) CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI 

Il Direttore dei lavori è tenuto a consegnare i lavori in via d’urgenza ai sensi 

dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il giorno successivo alla data di 

aggiudicazione ai sensi di quanto stabilito all’art. 2.10 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

Nel giorno e nell’ora fissati dal Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà 

trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà 

certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio  

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono 

all’Amministrazione Appaltante le informazioni e i documenti previsti e 

necessari ai sensi dell’art. 90, c. 9 del Dlgs. n. 81/2008. 

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono 

periodicamente alla Amministrazione Appaltante copia dei versamenti  
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contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi 

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa 

appaltatrice procedere all’impianto del cantiere, tenendo in particolare 

considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, 

nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà 

attenere alle norme di cui all’art. 64 del D.P.R. n. 303/56 e ai D.Lgs. 81/2008 

e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla 

revisione e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle 

attrezzature di cantiere. 

ART. 9) TEMPO PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI E 

PENALI - PROROGHE 

L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 

giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di 

consegna.  

Nel periodo di durata dell’appalto sono stati considerati e quindi compresi 

anche i giorni di maltempo, nella misura delle normali previsioni. In base a 

quanto disposto dall’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore 

dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei lavori l’ultimazione dei 

lavori non appena avvenuta. 

Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del 

procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori 

rispetto al programma di esecuzione. 
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In caso di ritardato adempimento sarà applicata una penale giornaliera pari 

all’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. 

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della 

penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del 

procedimento, su segnalazione del Direttore dei Lavori, promuove l’avvio 

delle procedure previste per la risoluzione del contratto con incameramento 

della cauzione. 

Il Direttore dei Lavori, qualora rilevi ritardi nelle singole lavorazioni, 

rispetto al programma di esecuzione, dipendenti da negligenza 

dell’appaltatore, attiverà, anche nel caso in cui la penale non abbia raggiunto  

il 10 per cento dell’importo contrattuale, le procedure previste dall’art.108 c. 

4 del D.Lgs n.50/2016. 

L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di 

ultimare i lavori nei termini fissati, può richiederne, a norma dell’art. 107 del 

D.Lgs. 50/2016 la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 

termine contrattuale.  

Non verranno presi in considerazione motivi inerenti la mancanza di 

materiali o mezzi d’opera o carenze di personale, eventi questi che saranno a 

totale rischio dell’Appaltatore.  

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore 

per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione 

appaltante. Sull’istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento, 

sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni del ricevimento. 

L’applicazione delle penali è comunque disciplinata dall’art. 113-bis del 

D.Lgs. 50/2016 e dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
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ART. 10) PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E 

CRONOPROGRAMMA 

Prima dell'inizio dei lavori, a norma dell'art. 43, c. 10, Dpr. n. 207/2010, 

l’Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori un proprio programma 

esecutivo dei lavori, anche indipendentemente dal cronoprogramma previsto 

dall’art. 40 dello stesso Dpr. n. 207/2010, in relazione alle proprie 

tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione 

lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni  

circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e 

progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite 

per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i  

tempi contrattuali di ultimazione, deve prevedere con chiarezza eventuali 

scadenze differenziate rilevanti per l’applicazione delle penali e deve essere 

approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 15  

(quindici) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto temine senza che la 

direzione dei lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte 

salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il 

rispetto dei tempi di ultimazione. 

L’impresa appaltatrice è tenuta ad attenersi al programma operativo di 

esecuzione approvato da essa redatto. 

Qualora l’impresa non produca nel termine di cui sopra un proprio 

programma esecutivo, essa sarà tenuta a rispettare, ai fini contrattuali, un 

programma caratterizzato dalla progressione rettilinea dell’importo dei lavori 
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da realizzare nel rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma di cui 

all’art. 40 del Dpr. n. 207/2010 e di eventuali scadenze parzialmente previste 

salva la facoltà del Direttore dei lavori di disporre diversamente mediante 

ordine di servizio da notificare all’impresa. 

Il programma dei lavori dell’appaltatore potrà essere modificato o integrato 

dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta 

che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori. 

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non 

attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene 

aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale. 

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze 

organizzative dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle 

scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, 

subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità. 

ART. 11) SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel 

programma operativo dei lavori, non rientrano tra quelle regolate dalla 

vigente normativa e non danno diritto all’Impresa di richiedere compenso o 

indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti. 

Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per 

cause speciali, di pubblico interesse, imprevedibili o di forza maggiore, 

impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al 

regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è 

tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla 

sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti  
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impedimenti. 

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali 

dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le 

interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti 

sono comunque disciplinate dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/16. 

ART. 12) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI 

PERSONALE DIPENDENTE 

L’“Appaltatore”, dichiara, ai sensi dell’articolo 90, del Decreto Legislativo 9  

aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai 

propri lavoratori il vigente Contratto Collettivo e di agire nei confronti degli 

stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle  

leggi e dai contratti. 

L’”Appaltatore” è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,  

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

ART. 13) ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO 

DELL'APPALTATORE 

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. n. 145/2000 e a 

quanto specificato nel Capitolato speciale d’appalto, sono a carico 

dell’Appaltatore  tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono 

compensati nel prezzo dei lavori: 

1. adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele 

necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone 



 

 
13 di 

addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e 

privati, osservando le disposizioni contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e di tutte le 

norme in vigore in materia di infortunistica;  

2. provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per 

l’illuminazione del cantiere;  

3. fornitura dell’acqua da usare per i lavori;  

4. fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;  

5. verifica dei calcoli statici allegati al progetto;  

6. fornitura all’ufficio tecnico dell’ente appaltante, entro i termini prefissati 

dallo stesso, di tutte le notizie relative all’impiego della manodopera, notizie 

che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori;  

7. fornitura ed installazione del cartello di cantiere, delle dimensioni, tipo e 

materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, secondo le 

indicazioni fornite dalla stazione appaltante, in base a quanto previsto dalla 

legislazione vigente;  

8. fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali di 

segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato 

dalla Direzione di lavori, a scopo di sicurezza;  

9. mantenimento del transito in condizioni di sicurezza, effettuando le 

segnalazioni di legge sia diurne che notturne, ed eseguendo tutte le altre 

opere precauzionali atte ad evitare incidenti e danni alle persone o cose sulle 

strade in qualsiasi modo interessate dai lavori. Resta convenuto che, qualora 

per mancanza, insufficienza o inadeguatezza  di segnalazione dei lavori che 

interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, 

dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l’Impresa terrà sollevata  
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e indenne l’Amministrazione Appaltante e il personale dipendente da 

qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria che potesse provenirle da terzi 

e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero 

verificati;  

10. installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilità e di 

nettezza. Sono anche compresi gli oneri per la sua rimozione al 

completamento dei lavori e quelli che dovessero derivare dalla particolare 

ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficoltà di limitazione del traffico 

stradale;  

11. provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al 

ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, 

situati all’interno del cantiere o a pié d’opera, secondo le disposizioni della 

Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione e alla perfetta 

custodia dei materiali e dei manufatti, anche se esclusi dal presente appalto e 

provvisti o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante. I danni 

che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e 

manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo 

dell’Appaltatore;  

12. pulizia quotidiana compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati 

da altre Ditte;  

13. rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di quelle 

eseguite mediante l’impiego di materiali forniti dall’Amministrazione. Nel 

caso in cui l’Impresa avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potrà 
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esimersi da ogni responsabilità soltanto denunciando tempestivamente per 

iscritto la cosa alla Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente in 

pari tempo il proprio asserto mediante presentazione di referti originali 

rilasciati in merito ai materiali da un competente Istituto sperimentale;  

14. raccolta periodica, con oneri a proprio carico, delle fotografie relative 

alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, 

che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori;  

15. evitare assolutamente di valersi direttamente od indirettamente dell’opera 

dei dipendenti dell’Amministrazione;  

16. spese di pesatura che occorressero;  

17. sgombero del cantiere, entro 15 giorni dal verbale di ultimazione dei 

lavori, dei mezzi d’opera, degli impianti di sua proprietà e dei materiali di 

rifiuto lasciati dall’appaltatore o da altre ditte e pulizia dell’opera realizzata;  

18. custodia e buona conservazione delle opere fino al collaudo. E’ anche 

compreso l’onere per la protezione dei marmi, delle piastre artificiali e 

naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere, l’onere per la 

rimozione di dette opere di protezione a richiesta della Direzione Lavori;  

19. consentire prima che intervenga il collaudo provvisorio l’uso anticipato 

dell’opera previa richiesta dall’amministrazione appaltante a norma dell’art. 

230, del D.P.R. n. 207/2010, senza che l’Appaltatore abbia diritto a speciali 

compensi;  

20. gli accertamenti di laboratorio, le verifiche tecniche obbligatorie o 

previste specificamente dal capitolato speciale d’appalto, nonché eventuali 

ulteriori prove ed analisi espressamente disciplinati dalla normativa in 

vigore. Le operazioni di collaudo sono disciplinate dagli art. 224 e 235 del  
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D.p.r 207/2010. La custodia e gestione dei campioni avviene a norma di 

legge nel rispetto del principio del contraddittorio. A richiesta della 

Direzione lavori potranno essere 

effettuate prove nell’officina di provenienza delle tubazioni, pezzi speciali e  

apparecchi forniti dall’Appaltatore, a spese del medesimo Appaltatore e nel 

rispetto del principio del contraddittorio;  

21. risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di 

esecuzione di lavori, fossero arrecati a proprietà pubblica e privata nonché a 

persone, restando liberi ed indenni l’Amministrazione e il suo personale. 

Quando l’Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l’Appaltante sarà 

in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, 

entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa 

necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell’Appaltatore. In 

caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’Appaltatore, essi 

saranno fatti d’ufficio e l’Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul  

successivo acconto. 

Sarà applicata una penale pari al 10% sull’importo dei pagamenti derivati dal 

mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi 

debba provvedere l’Appaltante. 

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l’Appaltatore ottemperi all’ordine di 

pagamento entro il termine fissato nell’atto di notifica. 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato 

nei prezzi dei lavori e nell’eventuale compenso a corpo di cui al presente 
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contratto. 

ART. 14) CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA 

I lavori contemplati nel contratto verranno contabilizzati a misura, secondo 

quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.  

L'accertamento e la registrazione dei lavori eseguiti avviene 

contemporaneamente alla loro esecuzione. 

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati proporzionalmente ai lavori eseguiti 

secondo le modalità di cui all'Art.12, commi 5, 6 e 7, della L.R. 33/2008. 

ART. 15) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI  

L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual 

volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, 

contabilizzato ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto, raggiunga la cifra di € 

………………………..(Euro………………………..). 

Il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l’ammontare, sarà 

effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e dopo che l’Appaltatore avrà prodotto, 

su specifica e dettagliata richiesta della Direzione lavori, tutte le certificazioni 

relative ai lavori effettuati, previste dalle vigenti norme di legge, dal capitolato 

speciale d’appalto o richieste da Enti preposti alla verifica e/o controllo, con 

particolare riferimento alle certificazioni previste dall’art. 7 del D.M. 22.1.2008 

n. 37. 

I pagamenti verranno effettuati in favore dell’impresa …............................ su 

conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della L. 136/2010. 

Eventuali variazioni devono essere tempestivamente notificate alla stazione 

appaltante. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero 

pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in  
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ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 

L’Appaltatore si impegna all’osservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010, anche nei rapporti con i subappaltatori. 

Come stabilito dall’Art. 3, comma 9bis, della legge 136/2010 sopra citata, 

l’inadempimento da parte dell’appaltatore delle disposizioni relative alla 

tracciabilità dei pagamenti, di cui alla legge medesima, costituisce causa di 

risoluzione del contratto. 

ART. 16) CONTROLLI 

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento 

della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute: ove 

l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli 

sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si 

dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.  In tal 

caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali 

ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.  

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche 

opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e 

le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, 

agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori. 

ART. 17) CONTO FINALE 

Il conto finale dovrà essere compilato entro 60 (sessanta) giorni dal verbale 

di ultimazione dei lavori, accertata con apposito certificato, come stabilito 

all’art. 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto. Per il Certificato di regolare 
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esecuzione dei lavori si applica l’art. 237 del DPR 207/2010. 

ART. 18) MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE 

CONTROVERSIE 

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 

l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni 

caso non inferiore al 5% e non superiore al 15% dell’importo contrattuale, il 

responsabile del procedimento procede secondo quanto indicato all’art. 2.24 

del Capitolato Speciale di Appalto. 

Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione e/o esecuzione del 

contratto, il foro competente sarà quello di Macerata. 

Deve tenersi conto di stabilito in materia dagli art. 205 e 208 del D.lgs n. 

50/2016. 

ART. 19) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA,  

LEGALITA’ E ANTICORRUZIONE 

Come stabilito nel bando di gara, l'Appaltatore si impegna a rispettare il 

Protocollo quadro di legalità sottoscritto dalla Struttura di Missione ex art. 

30 L. n. 229/16, dal Commissario Straordinario del Governo e da Invitalia in 

data 26/07/2017. 

L'Appaltatore è tenuto altresì al rispetto del Codice Generale di 

Comportamento, di cui al D.P.R. 62/2013 e s.m.i., e di quello del Comune,  

parimenti pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. 

ART. 20) PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A 

SCOPO ANTICORRUTTIVO E ANTIMAFIA 

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui 

al Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il  
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Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e Invitalia e 

di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

L'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla stazione appaltante i dati 

relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti 

interessate a qualunque titolo all'esecuzione delle opere.  Le imprese 

accettano esplicitamente quanto convenuto con il protocollo, ivi compresa la 

possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, di revoca degli affidamenti 

nonché di risoluzione del subcontratto nei casi di mancata o incompleta 

comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso 

le imprese contraenti ai sensi degli art. 1 e 2 del Protocollo,  nonché la 

risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi 

espressamente indicati agli articoli 5 e 6 del Protocollo. 

Al fine di prevenire interferenze illecite di tipo corruttivo l'Appaltatore 

accetta espressamente e si obbliga a far accettare espressamente ai 

subappaltatori e subcontraenti interessati quanto segue: 

- il soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di 

subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva 

all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si 

siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, 

degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla 

“filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale 

ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà 

luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 
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1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che 

abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e 

all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.; 

- il soggetto aggiudicatore, o l'impresa contraente in caso di stipula di 

subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva 

espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti 

dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine 

sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative 

all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il 

delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 

320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2, 

322, 322-bis comma 2, 346-bis comma 2, 353 e 353-bis c.p..  

Al fine di prevenire interferenze illecite a scopo antimafia, la sottoscritta 

impresa inoltre: 

1.si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia 

Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di 

prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare  

 

 

lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di 

condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, 

dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, 

sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione. La violazione  
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di tale obbligo è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del c.c. 

2.si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo 

sottoscritto tra Struttura, Commissario e Invitalia in data 26/07/2017 e 

dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema 

sanzionatorio ivi previsto. La violazione di tale obbligo è sanzionata ai sensi 

dell'art. 1456 del c.c. 

L'appaltatore assume l'obbligo di far rispettare il Protocollo Quadro di 

Legalità dai propri subcontraenti e ad inserire nei relativi contratti clausole  

analoghe a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) la cui violazione è 

sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del c.c. 

L'efficacia di eventuale cessione di credito effettuata nei confronti di soggetti 

diversi da quelli indicati nell’articolo 106 comma 13 del Decreto Legislativo 

50/2016 è subordinata sospensivamente alla preventiva acquisizione, da 

parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all’art. 91 

del decreto legislativo n. 159 del 2011 al carico del cessionario. 

La possibilità di avvalersi dell'eventuale distacco di manodopera deve essere 

autorizzata dalla stazione appaltante prima dell'ingresso in cantiere dei 

lavoratori distaccati. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla 

preventiva registrazione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori dell'impresa 

distaccante. 

Al fine di prevenire tentativi di condizionamento criminale l'appaltatore si 

impegna ad assicurare: 

a) che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di 
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riconoscimento di cui all'art. 18 comma 1 del D. lgs. n. 81/2008 recante gli 

ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della L. n. 136/2010, anche ai fini della 

rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale 

addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro; 

b) che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il 

nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, 

secondo quanto prescritto dall'art. 4 della L. n. 136/2010. 

L'appaltatore si impegna ad inserire analoghe clausole nei subcontratti 

stipulati ai fini dell'esecuzione dell'opera. 

ART. 21) RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTA- 

TORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE 

Le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione sono 

definite dall'art. 18 del D.M. LL.PP. n° 145/2000 e dall'art. 227 del D.P.R. 

05/10/2010 n. 207, oltre che da tutte le altre norme di legge. 

ART. 22) RISOLUZIONE E RECESSO 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli 

articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/16 e le disposizioni di cui al Protocollo 

Quadro di Legalità del 26.07.2017. 

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/16 , si 

conviene che il Comune procederà con  l'immediata ed automatica 

risoluzione del contratto allorchè verifiche antimafia effettuate  

 

 

successivamente alla stipula  diano come esito la cancellazione dall'Anagrafe 

antimafia degli esecutori. 
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Si richiamano inoltre le clausole di risoluzione e recesso di cui al precedente 

art. 20. 

ART. 23) DOMICILIO DELL'APPALTATORE 

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e per tutti gli effetti del 

presente contratto l'Impresa appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio 

legale presso il Comune di Tolentino. 

ART. 24) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 

105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16. 

ART. 25) SUBAPPALTI e SUBAFFIDAMENTI 

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel 

rispetto delle disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento 

all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.  

A tutti i subappalti e subaffidamenti si applica la disciplina di cui al 

Protocollo Quadro di Legalità del 26.07.2017. 

Tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, devono essere iscritti 

all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, indipendentemente dall'importo, 

dall'oggetto, dalla durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione 

dei rispettivi contratti.  

Tutti i contratti stipulati con i subappaltatori o subcontraenti dovranno 

prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata 

ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorchè le verifiche 

antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come 
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esito la cancellazione dall'Anagrafe. 

ART. 26) DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE 

Le parti dichiarano che le prestazioni e le forniture del presente contratto sono 

soggette ad I.V.A. e pertanto chiedono che il contratto venga registrato a tassa 

fissa. 

La partita I.V.A. dell'Impresa è :  …............................. .  

Il codice fiscale del legale rappresentante è :  …........................ . 

Il codice IBAN dell'impresa è:  ….................................................................... . 

Il codice fiscale del Comune di Tolentino è :   83000110433 . 

ART. 27) SPESE 

Sono a carico dell'"Appaltatore", tutte le spese del contratto e tutti gli oneri 

connessi alla sua stipulazione, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del 

Comune di Tolentino  

ART. 28) TRATTAMENTO DATI  PERSONALI 

Il Committente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, informa l'"Appaltatore" che 

tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia.  

ART. 29) NORMA  DI  RINVIO 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia all’allegato  

Capitolato Speciale di Appalto che viene sottoscritto dall'Impresa ed alla 

legislazione speciale vigente in materia. 

E richiesto io Segretario generale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto,  
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redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su facciate a 

video .. intere e …........................., dandone lettura alle parti, le quali l’hanno 

dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà e, dopo avermi dispensato 

dalla lettura degli atti in esso richiamati, a conferma lo sottoscrivono con firma 

digitale.  

IL RESPONSABILE  F.to digitalmente  

L'IMPRESA   F.to  digitalmente  

IL SEGRETARIO GENERALE F.to digitalmente  

 


