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LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

Euro
a) |Importo esecuzione lavorazioni soggetto al ribasso d’asta 166.426,10
(al netto degli oneri sicurezza)
al) |Importo oneri sicurezza inclusi nei prezzi 3.853,29
(dal calcolo incidenza della sicurezza)
b) |Importo totale lavori 170.279,39
(al lordo oneri sicurezza)
c) |Importo oneri sicurezza aggiuntiva 0,00
(dal computo allegato al PSC)
d) |Totale appalto (base d'asta) (b+c) 170.279,39
| e) |Somme a disposizione dell'amministrazione | 29.720,61 |
| |Totale progetto (d+e) | 200.000,00 |

II Responsabile del Procedimento

II Segretario Generale

Macerata, Giugno 2016

II Dirigente dei Servizi Tecnici
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COMUNE DI MACERATA
Provincia di Macerata

Repertorio n.
del

CONTRATTO D'APPALTO

Per i lavori di :
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PALESTRA DI VIA MAMELI - MACERATA

L'anno duemila , il giorno del mese di , hella residenza
comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Segretario del Comune di , autorizzato a rogare, nell'interesse del
Comune, gli atti in forma , SONO comparsi i signori:

a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di

codice fiscale LLLLILITTI1]] e partita IVA [LLLLLLLL11], che rappresenta nella sua qualita
di

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»

b)-

nato a il , residente in , via ,
in qualita di dellimpresa

con sede in , via

codice fiscale |1 1 11 LU LTI | e partita IVAL L] | IR che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad unassociazione temporanea di imprese)

capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo @
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , via

codice fiscale [ L L L I LI LA 0L L L] epartlta VA LIl |

2- impresa

con sede in , via

codice fiscale L] L L1 LA 0 L]] epal’tlta vA LIl |

3- impresa

con sede in , Via

codice fiscale L] L L1 LA 0 L]] epal’tlta vA LIl |

4- impresa

con sede in , Via

codice fiscale [ L L J I L L LA L T L LT epartlta VA LIl |

nonché l'impresa @

con sede in , via

codice fiscale LI L1 LI LL] epartlta IVA LLLLd iy, cooptata

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario comunale sono personalmente
certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza
di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta comunale n. in data , regolarmente
esecutiva, € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLA PALESTRA DI VIA MAMELI IN MACERATA per un importo dei lavori da
appaltare di euro 170.279,39 ©, di cui euro 166.426,10 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro
3.853,29 per oneri per la sicurezza inclusa nei prezzi gia predeterminati dalla stazione appaltante e
non oggetto dell’offerta.




che in seguito a @il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione del

responsabile dell’ufficio del comune n. in data , i lavori sono stati
aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del %;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1.

La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per
I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni
di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza
della disciplina di cui al D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 (Codice dei contratti) e del D.Lgs n. 81/2008.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1.

W N

L'importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro )
di cui:

a) euro per lavori veri e propri;

b) euro per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza;

L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.

. Il contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice dei

contratti. Si procedera all'applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente
eseguite dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 3 comma 2, depurati del
ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.

L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il
ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19

aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo
, presso . ®

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale dappalto, i pagamenti a favore

dell’appaltatore saranno effettuati mediante . ©

. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal

documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », €/sono autorizzat__ a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, il/la signor__

@)
Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i
pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: IT ® - ®) - (10) (1) (12)

. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i Iavor|

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud
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esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata
comunicazione.

6. Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale,
in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO IT - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

1a.I lavori possono essere consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi
descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 90 (novanta) naturali decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. **

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 1, 00(14) per mille (euro uno ogni mille)
dell'importo contrattuale, corrispondente a euro 15)

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

3. Non sono previsti premi di accelerazione.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori, varianti in corso d'opera.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi previsti dall’articolo 107
del Codice dei contratti. La sospensione & altresi ammessa per le modifiche, nonché le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita, di cui all'art.106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato l'interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento
a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla
ripresa dell'appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei
lavori qualora I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per |'esecuzione
dei lavori oppure i sei mesi complessivi, 'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In
ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun
compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all'andamento dei
lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui
imposti per legge o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;
C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;




6.

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di
regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per |'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato
di regolare esecuzione.

. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore
in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all‘articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita
rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

. La contabilita dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato

suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,
rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo
controllare Il'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo
metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo €
determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa
lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede

secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

Non €& prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all‘articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate
sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti
mediante il verbale di concordamento.



Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

2.

All'appaltatore e dovuto I'importo dell’anticipazione come previsto dall’art.35 comma 18 del Codice dei
Contratti. 7

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento
dei lavori, di importo al netto della ritenuta dello 0,5% e dell'importo delle rate di acconto precedenti,
non inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00).

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni ¥, per cause non dipendenti

dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puod chiedere ed ottenere che
si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

II pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in
forza del presente contratto € effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai
sensi dell'articolo 103 comma 6 del Codice dei Contratti, dello stesso importo aumentato degli
interessi legali. %

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni;

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura —
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Macerata — della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, rispetto ai termini
previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori.

In caso di ritardo nell’effettivo pagamento degli acconti e della rata di saldo, rispetto ai termini
previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi secondo il d. Igs.
231/2002 cosi come modificato dal d. Igs. 192/2012.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure,
previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se latto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
dall'ultimazione dei lavori. ?%

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere

approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto
termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione ), trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di



collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di
tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.

2.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei sequenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

|) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1.

w N

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico dell'opera che varia
tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, si pud procedere secondo quanto stabilito dagli articoli 205
e 207 del Codice dei contratti.

E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.

. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte con accordo bonario di cui

all'art. 205 del codice dei contratti, sono devolute all’autorita giudiziaria competente del Foro di
Macerata. E' esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine e
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all‘articolo 7 del capitolato generale
d’appalto.

L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 comma 9 del Codice dei Contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e
procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora

I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente
e motivatamente la legittimita della richiesta, e nei casi previsti ai sensi dell’articolo 105 comma 13
del Codice dei contratti, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.



6. Ai sensi dell‘articolo 90, comma 9, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002,
I'aggiudicatario ha presentato apposito Documento unico di regolarita contributiva rilasciato dalla
CAPE di in data numero d’ordine

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con i contenuti di quest'ultimo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

2. 1l piano di sicurezza sostitutivo di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al
comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi
lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare
con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli
articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1. II contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti,
i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3..La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante

22 numero in data rilasciata dalla
societd/dall'istituto agenzia/filiale di (23)
per limporto di euro pari al %) per cento dell'importo del presente

contratto.

2. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2,
ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.



. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, |'appaltatore assume la responsabilita di

danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di
, con polizza numero in data rilasciata
dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale di , come
segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ),
ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro (euro ).(26)
. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli

schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto
dal capitolato speciale d'appalto e in quanto applicabile,

- relazione tecnico illustrativa;

- elenco prezzi unitari;

- computo metrico estimativo con quadro tecnico economico generale;

- capitolato speciale d'appalto;

- schema di contratto d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto con il cronoprogramma dei lavori.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti
in materia e in particolare il Codice dei Contratti, il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile
2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d‘appalto, il
D.Lgs n. 81/2008.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.

2.

4.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione.

. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle
parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante
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20
21

22
23
24
25
26

Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» oppure «orizzontale e verticale», a seconda del caso.

Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese gia
autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare lintero periodo.

Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente limporto dei lavori oggetto dell'offerta in sede di gara e
limporto degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Completare con le parole «procedura aperta» oppure con /e parole «procedura ristretta» a seconda del caso.

Nel luogo della direzione lavori, presso gii uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una societa.
Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che regolano la
contabilita della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dellappaltatore, oppure il
creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

Indicare una o pitl persone, con le generalita complete.

Numero di controllo (due cifre).

CIN (una lettera).

Coordinata ABI (5 cifre).

Coordinate CAB (5 cifre).

Numero di conto corrente (12 cifre).

Cancellare /e parole «Premio di accelerazione» gualora questo non sia previsto.

Non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all’l per mille dellimporto contrattuale.

Indicare limporto in cifra assoluta, sulla base dell aliguota stabilita.

In caso di appalto col criterio dell'offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso».

Limporto dell‘anticipazione é pari al 20% del valore stimato dell appalto.

Indicare il termine gia scelfo in sede di redazione del capitolato speciale d'appalto.

Applicati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e lassunzione del carattere di definitivita dei
medesimi,

Cancellare I'ultimo periodo se sia gia stato deciso di ricorrere al certificato di collaudo.

Cancellare le parole «o il certificato di regolare esecuzione», per /avori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali
sia gia stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

Completare con le parole «polizza assicurativa» ogppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

Indicare /a societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con /la sede.

Vedi art. 103 del Codlice dei Contratti.

Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari allimporto dei lavori; da verificare la conformita con il C.S.A.

Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500 mila euro ed un
massimo di 5 milioni di euro.
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