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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TOLENTINO

Provincia di Macerata

CONTRATTO APPALTO: ..ccuiniiniiniiniiniiiiniiniiennesninacenss
CIG: ..cvvvvueeennns SER O ]
REP. n
L'anno .......cooovvviiiiiiiii (cerveennns )addi ..o del mese
di ..ol , in Tolentino, presso la sede municipale ubicata in Galleria

Europa n.8,nell’ufficio del Segretario Generale.

AVANTI ame, Dr. ..o, , Segretario Generale del Comune di

Tolentino, domiciliato per la carica presso il Comune di Tolentino,

autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. D.

Lgs. n. 267/2000, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta

di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI :

- da una parte: ..o , nat. a ..., il , .. Quale

interviene nella sua qualitd di ......ccccooviiniennnnn. , domiciliato per la sua

carica presso il Comune di Tolentino e, quindi, in rappresentanza e per conto

del Comune di Tolentino, Codice Fiscale 83000110433, che nel contesto

dell'Atto verra chiamato per brevita anche "Amministrazione Appaltante";

- dall'altra parte: 1l Sig. ..coooieiciieeiieeen, , hat. a ... il
....................... , residente in .............ccceeeueeenne, .. quale interviene in questo
Atto in qualita di .......ccceeeeeeneen. e, quindi, in nome e per conto dell’Impresa
Ml eessnrresnnresannissnanenes " Codice Fiscale ......cccccovveuneennee. , con sede legale a
................................. , VI& .. ieiieeiieeeeeennens, 18Critta nel Registro delle Imprese
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presso la Camera di Commercio di .......c.ccco..... al n. REA ....., che nel

prosieguo dell'Atto verra chiamata per brevita anche "Appaltatore".

Detti Comparenti, della cui identita personale sono certo, mi chiedono di

ricevere questo Atto, con il quale:

PREMETTONO:

- cheaseguitodigaraa ......ccccceeeveeeevienceenennenn. sono stati provvisoriamente
aggiudicati all’ Appaltatore 1 lavori di:
................................................................................... come risulta da
verbaleindata ............ccccceeeee ;

- che con determinazione dirigenziale n. ..... (R. G. n. .............) in data

............... sono stati definitivamente aggiudicati all'"'Appaltatore" i lavori di:

- che la spesa complessiva di € .................. relativa al presente appalto

viene finanziata mediante ...........ccccccovvvnvveeenennnn. ;

- che I’Amministrazione Appaltante ha effettuato le verifiche di legge

sull’idoneita tecnico-professionale dell’ Appaltatore ai sensi dell’art. 90, c. 9

Dlgs. n. 81/2008;

- che la Stazione appaltante ha verificato l'iscrizione dell'Appaltatore

all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016

convertito con modificazioni dalla L. n. 229/2016;

Tutto cio premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano

quanto segue:

ART. 1) PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.
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ART. 2) OGGETTO DELI’APPALTO

L'Amministrazione Appaltante, come sopra rappresentata, conferisce

all' Appaltatore che accetta a mezzo del .........cccccveennneennee. , I'appalto relativo
al 1avors di: o (CIG:
................................ - CUP: )

Il presente contratto ¢ stipulato ........................... “a misura” ai sensi

dell'art.3,C.1- lett.eeeee) del D.Lgs.50/16 come segue :

- Lavori soggetti a ribasso €

- Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € .................

- TOTALE €

Gli importi dei lavori possono variare in aumento o in diminuzione entro i

limiti previsti dal capitolato speciale d’appalto all’art. 1.6 e dagli artt. 106

comma 12 e 149 del D. Lgs. n. 50/16, senza che 1'impresa possa far valere il

diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 3) DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL

CONTRATTO.

I suddetti lavori vengono appaltati sotto l'osservanza piena, assoluta e

rigorosa del progetto esecutivo approvato con ................... n....... del

Sono parte integrante e sostanziale del contratto benché non materialmente

allegati, il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 “Regolamento recante il

capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici” per le parti ancora in

vigore, gli elaborati grafici progettuali, I'elenco prezzi, il piano di sicurezza e

coordinamento, il piano operativo di sicurezza ed il cronoprogramma. Detti

elaborati vengono sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e
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depositati agli atti unitamente alla citata delibera di approvazione n. .........

A termini dell'art. 32 comma 14-bis del D. Lgs. n. 50/16 vengono

materialmente allegati al presente atto e sottoscritti mediante strumenti

informatici il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Compito Metrico

Estimativo. Viene altresi allegato e sottoscritto il Protocollo Quadro di

Legalita del 26 Luglio 2017 ai sensi dell'art. 6 comma 1 del medesimo

Protocollo.

ART. 4) OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI

LEGGE

Le opere oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite a regola

d'arte nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge e dei regolamenti in

materia di lavori pubblici, nonché nel rispetto degli obblighi ed oneri posti in

essere dalla vigente normativa in materia di assicurazioni ed assunzione di

manodopera e di quelli derivanti dall’osservanza dei contratti collettivi di

lavoro.

In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 22.1.2008 n. 37, una

particolare attenzione dovra essere riservata dall’appaltatore al pieno rispetto

delle condizioni previste dalla legge medesima. Egli dovra quindi, nel

rispetto delle norme che regolano il subappalto:

- affidare I’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti

previsti da tale legge a soggetti a ci0 abilitati ed in possesso dei requisiti

tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3, 4,

5, 6 e 10 del suddetto decreto;

- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 del citato decreto
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per quanto concerne 1’iter previsto per la progettazione degli impianti;

- garantire 1’utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte;

- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformita o di collaudo

degli impianti cosi come prescritto dall'art. 7 del D.M. 22.1.2008, n. 37.

ART. 5) AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto ammonta ad € .......ccccoeveiiviiiiennennne (euro

............................................................................................ ), di cui €

................. (euro ......ccceeeveeeevennn.nnn /o) per lavori al netto del ribasso del

LYoed€ Ll T ) per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa.

ART. 6) GARANZIE

A norma dell’art. 103 del Dlgs. n. 50/16, a garanzia degli oneri per il

mancato od inesatto adempimento del presente contratto, I’Impresa presta la

cauzione definitiva di €
(CUIO. .ot /00), calcolata ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. ........c........... , rilasciata da
............................................. ,emessain .......oeeeeeeen 1l o

Tale cauzione sara progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103 comma

5.

L’ Appaltatore ha costituito altresi, ai sensi dell’Art. 103,comma 7 del Dlgs.

n.50/16, polizza assicurativa di €U0  .....cccceciiieiiieeeeeee, n.

......................... , rilasciata in e e———————————— da

................................................................... , a garanzia di tutti 1 rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
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maggiore, con 1 seguenti massimali:

- Partita l:€ ... ;

- Partita2:€ ... ;

- Partita3:€ ... ;

- Danni a terzi nell’esecuzione dei lavori: € ......oooveeeneiiii i,

Resta ferma 1’integrale responsabilita dell’appaltatore per i danni non

coperti, ovvero per eventuali maggiori danni, eccedenti i massimali

assicurati.

Tali garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante

dal relativo certificato.

Qualora 1’ Appaltatore richieda 1’anticipazione del prezzo, dovra presentare

apposita polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 35 comma 18, del D.Lgs.

50/2016 con le modalita e gli importi ivi indicati.

ART. 7) CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE

DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DI CANTIERE

Il Direttore di Cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere e deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la

presenza sul luogo dei lavori.

La Direzione Tecnica dell’Impresa, a norma dell’art. 87 del D.P.R. n.

207/2010, ¢ I’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico

organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori.

Qualora la direzione del cantiere non sia assunta, a norma degli artt. 4 ¢ 6

del D.M. LL.PP. 19/4/2000 n. 145 “Regolamento recante il capitolato

6 di 25




generale d'appalto dei lavori pubblici”, dall’appaltatore, lo stesso dovra

incaricare formalmente, prima della consegna, un direttore tecnico

dell’impresa o altro tecnico, fornito dei requisiti d’idoneita tecnici ¢ morali.

In quest’ultimo caso il mandato con rappresentanza dovra essere conferito

per atto pubblico e depositato presso I’amministrazione committente.

Qualora I’'impresa per qualsiasi motivazione dovesse trovarsi priva della

direzione tecnica e/o del Direttore di Cantiere dovra sospendere

immediatamente 1 lavori per mancanza di idoneita tecnica e organizzativa.

ART. 8) CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori ¢ tenuto a consegnare 1 lavori in via d’urgenza ai sensi

dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il giorno successivo alla data di

aggiudicazione ai sensi di quanto stabilito all’art. 2.10 del Capitolato

Speciale d’ Appalto.

Nel giorno e nell’ora fissati dal Direttore dei Lavori, 1’ Appaltatore dovra

trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sara

certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

L’ Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono

all’Amministrazione Appaltante le informazioni e 1 documenti previsti e

necessari ai sensi dell’art. 90, c. 9 del Dlgs. n. 81/2008.

L’ Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono

periodicamente alla Amministrazione Appaltante copia dei versamenti

contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli

organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, ¢ obbligo dell’impresa

appaltatrice procedere all’impianto del cantiere, tenendo in particolare
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considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai

lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si

dovra attenere alle norme di cui all’art. 64 del D.P.R. n. 303/56 e ai D.Lgs.

81/2008 e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla

revisione e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle

attrezzature di cantiere.

ART. 9) TEMPO PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI E

PENALI - PROROGHE

L’ Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di

giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di

consegna.

Nel periodo di durata dell’appalto sono stati considerati e quindi compresi

anche 1 giorni di maltempo, nella misura delle normali previsioni. In base a

quanto disposto dall’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, 1’ Appaltatore

dovra comunicare per iscritto alla Direzione dei lavori 1’ultimazione dei

lavori non appena avvenuta.

Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del

procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori

rispetto al programma di esecuzione.

In caso di ritardato adempimento sara applicata una penale giornaliera pari

all’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.

Qualora 1l ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della

penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del

procedimento, su segnalazione del Direttore dei Lavori, promuove I’avvio

delle procedure previste per la risoluzione del contratto con incameramento
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della cauzione.

Il Direttore dei Lavori, qualora rilevi ritardi nelle singole lavorazioni,

rispetto al programma di esecuzione, dipendenti da negligenza

dell’appaltatore, attivera, anche nel caso in cui la penale non abbia raggiunto

il 10 per cento dell’importo contrattuale, le procedure previste dall’art.108 c.

4 del D.Lgs n.50/2016.

L’ Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di

ultimare 1 lavori nei termini fissati, puo richiederne, a norma dell’art. 107 del

D.Lgs. 50/2016 la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del

termine contrattuale.

Non verranno presi in considerazione motivi inerenti la mancanza di

materiali o mezzi d’opera o carenze di personale, eventi questi che saranno a

totale rischio dell’ Appaltatore.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore

per I’eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione

appaltante. Sull’istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento,

sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni del ricevimento.

L’applicazione delle penali ¢ comunque disciplinata dall’art. 113-bis del

D.Lgs. 50/2016 e dal Capitolato Speciale d’ Appalto.

ART. 10) PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E

CRONOPROGRAMMA

Prima dell'inizio dei lavori, a norma dell'art. 43, c. 10, Dpr. n. 207/2010,

I’ Appaltatore presentera alla direzione dei lavori un proprio programma

esecutivo dei lavori, anche indipendentemente dal cronoprogramma previsto

dall’art. 40 dello stesso Dpr. n. 207/2010, in relazione alle proprie
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tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione

lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I’ammontare presunto,

parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento,

deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, deve prevedere

con chiarezza eventuali scadenze differenziate rilevanti per 1’applicazione

delle penali e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante

apposizione di un visto, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento. Trascorso

il predetto temine senza che la direzione dei lavori si sia pronunciata il

programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni

erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei tempi di ultimazione.

L’impresa appaltatrice ¢ tenuta ad attenersi al programma operativo di

esecuzione approvato da essa redatto.

Qualora I'impresa non produca nel termine di cui sopra un proprio

programma esecutivo, essa sara tenuta a rispettare, ai fini contrattuali, un

programma caratterizzato dalla progressione rettilinea dell’importo dei

lavori da realizzare nel rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma

di cui all’art. 40 del Dpr. n. 207/2010 e di eventuali scadenze parzialmente

previste salva la facolta del Direttore dei lavori di disporre diversamente

mediante ordine di servizio da notificare all’impresa.

Il programma dei lavori dell’appaltatore potra essere modificato o integrato

dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta

che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non

10 di1 25




attribuibili a responsabilita dell’appaltatore, il programma dei lavori viene

aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze

organizzative dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle

scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori,

subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita.

ART. 11) SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel

programma operativo dei lavori, non rientrano tra quelle regolate dalla

vigente normativa e non danno diritto all’Impresa di richiedere compenso o

indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell’eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per

cause speciali, di pubblico interesse, imprevedibili o di forza maggiore,

impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al

regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, I’Impresa appaltatrice ¢

tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla

sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti

impedimenti.

I casi e 1 modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali

dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le

interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti

sono comunque disciplinate dall’art. 107 del D.Lgs n. 50/16

ART. 12) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI

PERSONALE DIPENDENTE

L’*“Appaltatore”, dichiara, ai sensi dell’articolo 90, del Decreto Legislativo 9
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aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai

propri lavoratori il vigente Contratto Collettivo e di agire nei confronti degli

stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle

leggi e dai contratti.

L’ Appaltatore” ¢, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 13) ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO

DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. n. 145/2000 e a

quanto specificato nel Capitolato speciale d’appalto, sono a carico

dell’ Appaltatore  tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono

compensati nel prezzo dei lavori:

1. adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle

cautele necessarie per garantire la vita e la incolumita degli operai,

delle persone addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare

danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute

nel Dlgs. n. 81/2008 e di tutte le norme in vigore in materia di

infortunistica;

2. provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e

per I’illuminazione del cantiere;

3. fornitura dell’acqua da usare per i lavori;

4. fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;

5. verifica dei calcoli statici allegati al progetto;

6. fornitura all’ufficio tecnico dell’ente appaltante, entro 1 termini
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prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all’impiego della

manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla

direzione dei lavori;

fornitura ed installazione del cartello di cantiere, delle dimensioni,

tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori,

secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante, in base a

quanto previsto dalla legislazione vigente;

fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei

fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti € di quanto altro

venisse indicato dalla Direzione di lavori, a scopo di sicurezza;

9.

mantenimento del transito in condizioni di sicurezza, effettuando le

segnalazioni di legge sia diurne che notturne, ed eseguendo tutte le

altre opere precauzionali atte ad evitare incidenti e danni alle persone

o cose sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori. Resta

convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza o inadeguatezza

di segnalazione dei lavori che interessano o limitano la zona riservata

al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle

persone o alle cose, I'Impresa terra sollevata e indenne

I’ Amministrazione Appaltante e il personale dipendente da qualsiasi

pretesa o molestia, anche giudiziaria che potesse provenirle da terzi e

provvedera a suo carico al completo risarcimento dei danni che si

fossero verificati;

10. installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilita

e di nettezza. Sono anche compresi gli oneri per la sua rimozione al

completamento dei lavori e quelli che dovessero derivare dalla
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particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficolta di

limitazione del traffico stradale;

11. provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita,

al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di

deposito, situati all’interno del cantiere o a pi¢ d’opera, secondo le

disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona

conservazione ¢ alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti,

anche se esclusi dal presente appalto e provvisti o eseguiti da altre

ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause

dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e

manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo

dell’ Appaltatore;

12. pulizia quotidiana compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto

lasciati da altre Ditte;

13. rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di

quelle eseguite mediante 1’impiego di materiali  forniti

dall’ Amministrazione. Nel caso in cui I’Impresa avvertisse qualche

deficienza in detti materiali, potra esimersi da ogni responsabilita

soltanto denunciando tempestivamente per iscritto la cosa alla

Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente in pari tempo il

proprio asserto mediante presentazione di referti originali rilasciati in

merito ai materiali da un competente Istituto sperimentale;

14. raccolta periodica, con oneri a proprio carico, delle fotografie relative

alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione

avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei
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lavori;

15.

evitare assolutamente di valersi direttamente od indirettamente

dell’opera dei dipendenti dell’ Amministrazione;

16.

spese di pesatura che occorressero;

17.

sgombero del cantiere, entro 15 giorni dal verbale di ultimazione dei

lavori, dei mezzi d’opera, degli impianti di sua proprieta e dei

materiali di rifiuto lasciati dall’appaltatore o da altre ditte e pulizia

dell’opera realizzata;

18.

custodia e buona conservazione delle opere fino al collaudo. E’ anche

compreso 1’onere per la protezione dei marmi, delle piastre artificiali

e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere, I’onere

per la rimozione di dette opere di protezione a richiesta della

Direzione Lavori;

19.

consentire prima che intervenga il collaudo provvisorio 1’uso

anticipato dell’opera previa richiesta dall’amministrazione appaltante

a norma dell’art. 230, del D.PR. n. 207/2010, senza che

I’ Appaltatore abbia diritto a speciali compensi;

20.

gli accertamenti di laboratorio, le verifiche tecniche obbligatorie o

previste specificamente dal capitolato speciale d’appalto, nonché

eventuali ulteriori prove ed analisi espressamente disciplinati dalla

normativa in vigore. Le operazioni di collaudo sono disciplinate

dagli art. 224 e 235 del D.p.r 207/2010. La custodia e gestione dei

campioni avviene a norma di legge nel rispetto del principio del

contraddittorio. A richiesta della Direzione lavori potranno essere

effettuate prove nell’officina di provenienza delle tubazioni, pezzi
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speciali e apparecchi forniti dall’ Appaltatore, a spese del medesimo

Appaltatore e nel rispetto del principio del contraddittorio;

21. risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di

esecuzione di lavori, fossero arrecati a proprieta pubblica e privata

nonché a persone, restando liberi ed indenni I’Amministrazione e il

suo personale.

Quando I’ Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, I’ Appaltante sara

in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto,

entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa

necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell’ Appaltatore. In

caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’ Appaltatore, essi

saranno fatti d’ufficio e I’ Appaltante si rimborsera della spesa sostenuta sul

successivo acconto.

Sara applicata una penale pari al 10% sull’importo dei pagamenti derivati

dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti

stessi debba provvedere 1’ Appaltante.

Tale penale sara ridotta del 5% qualora I’ Appaltatore ottemperi all’ordine di

pagamento entro il termine fissato nell’atto di notifica.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ¢ conglobato

nei prezzi dei lavori e nell’eventuale compenso a corpo di cui al presente

contratto.

ART. 14) CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

I lavori contemplati nel contratto verranno contabilizzati a misura, secondo

quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.

L'accertamento e la  registrazione dei lavori eseguiti avviene
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contemporaneamente alla loro esecuzione.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati proporzionalmente ai lavori

eseguiti secondo le modalita di cui all'Art.12, commi 5, 6 e 7, della L.R.

33/2008.

ART. 15) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual

volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute,

contabilizzato ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto, raggiunga la cifra di €

Si richiama integralmente I’art. xxx del Capitolato Speciale d’ Appalto circa la

determinazione dei pagamenti in acconto.

Il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I’ammontare, sara

effettuato dopo 1’ultimazione dei lavori e dopo che 1’ Appaltatore avra prodotto,

su specifica e dettagliata richiesta della Direzione lavori, tutte le certificazioni

relative ai lavori effettuati, previste dalle vigenti norme di legge, dal capitolato

speciale d’appalto o richieste da Enti preposti alla verifica e/o controllo, con

particolare riferimento alle certificazioni previste dall’art. 7 del D.M. 22.1.2008

n. 37.

I pagamenti verranno effettuati in favore dell’impresa ..........ccccoceeviunnnne. su

conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della L. 136/2010.

Eventuali variazioni devono essere tempestivamente notificate alla stazione

appaltante. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero

pubblicate nei modi di legge, I’Appaltatore non potra sollevare eccezioni in

ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati.

L’ Appaltatore si impegna all’osservanza delle norme sulla tracciabilita dei flussi
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finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010, anche nei rapporti con i subappaltatori.

Come stabilito dall’Art. 3, comma 9bis, della legge 136/2010 sopra citata,

I’inadempimento da parte dell’appaltatore delle disposizioni relative alla

tracciabilita dei pagamenti, di cui alla legge medesima, costituisce causa di

risoluzione del contratto.

ART. 16) CONTROLLI

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento

della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute: ove

1'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli

sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, 1 maggiori oneri che si

dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal

caso, inoltre, l'appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali

ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche

opera, per esecuzione non perfetta, I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e

le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra prescritto e che verra considerato,

agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

ART. 17) CONTO FINALE

Il conto finale dovra essere compilato entro 60 (sessanta) giorni dal verbale

di ultimazione dei lavori, accertata con apposito certificato, come stabilito

all’art. 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto. Per il Certificato di regolare

esecuzione dei lavori si applica I’art. 237 del DPR 207/2010.

ART. 18) MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE

CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili,

18 di 25




I’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni

caso non inferiore al 5% e non superiore al 15% dell’importo contrattuale, il

responsabile del procedimento procede secondo quanto indicato all’art. 2.24

del Capitolato Speciale di Appalto.

Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione e/o esecuzione del

contratto, il foro competente sara quello di Macerata.

Deve tenersi conto di stabilito in materia dagli art. 205 e 208 del D.lgs n.

50/2016.

ART. 19) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA,

LEGALITA’ E ANTICORRUZIONE

Come stabilito nel bando di gara, I'Appaltatore si impegna a rispettare il

Protocollo quadro di legalita sottoscritto dalla Struttura di Missione ex art.

30 L. n. 229/16, dal Commissario Straordinario del Governo e da Invitalia in

data 26/07/2017.

L'Appaltatore ¢ tenuto altresi al rispetto del Codice Generale di

Comportamento, di cui al D.P.R. 62/2013 e s.m.i., e di quello del Comune,

parimenti pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

ART. 20) PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A

SCOPO ANTICORRUTTIVO E ANTIMAFIA

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui

al Protocollo Quadro di Legalita sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il

Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e Invitalia e

di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla stazione appaltante i dati

relativi alle societa e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti
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interessate a qualunque titolo all'esecuzione delle opere. Le imprese

accettano esplicitamente quanto convenuto con il protocollo, ivi compresa la

possibilita di applicazione di sanzione pecuniaria, di revoca degli

affidamenti nonché di risoluzione del subcontratto nei casi di mancata o

incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo

intervenute presso le imprese contraenti ai sensi degli art. 1 e 2 del

Protocollo, mnonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca

dell'affidamento nei casi espressamente indicati agli articoli 5 e 6 del

Protocollo.

Al fine di prevenire interferenze illecite di tipo corruttivo 1'Appaltatore

accetta espressamente e si obbliga a far accettare espressamente ai

subappaltatori e subcontraenti interessati quanto segue:

- il soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di

subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva

all’ANAC e all’ Autorita Giudiziaria di tentativi di concussione che si

siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore
, | do, festat fronti dell’ ditore,

degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla

“filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale

ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara

luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che

abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e

all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;

- 1l soggetto aggiudicatore, o l'impresa contraente in caso di stipula di
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subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva

espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti

dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine

sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative

all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il

delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis

e 320 c.p., nonché per 1 delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2,

322, 322-bis comma 2, 346-bis comma 2, 353 e 353-bis c.p..

Al fine di prevenire interferenze illecite a scopo antimafia, la sottoscritta

impresa inoltre:

1.

si impegna a denunciare all'Autorita Giudiziaria o agli organi di

Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta

di denaro, di prestazioni o di altra utilita (quali pressioni per

assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni

atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale

che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della

compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase

dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione. La violazione di

tale obbligo ¢ sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel

Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario e Invitalia in data

26/07/2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di

accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto. La violazione di tale

obbligo ¢ sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del c.c.
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L'appaltatore assume l'obbligo di far rispettare il Protocollo Quadro di

Legalita dai propri subcontraenti e ad inserire nei relativi contratti clausole

analoghe a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) la cui violazione ¢

sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

L'efficacia di eventuale cessione di credito effettuata nei confronti di

soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 106 comma 13 del Decreto

Legislativo 50/2016 ¢ subordinata sospensivamente alla preventiva

acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni

antimafia di cui all’art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 al carico

del cessionario.

La possibilita di avvalersi dell'eventuale distacco di manodopera deve essere

autorizzata dalla stazione appaltante prima dell'ingresso in cantiere dei

lavoratori distaccati. Il rilascio dell'autorizzazione ¢ subordinato alla

preventiva registrazione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori dell'impresa

distaccante.

Al fine di prevenire tentativi di condizionamento criminale l'appaltatore si

impegna ad assicurare:

a) che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di

riconoscimento di cui all'art. 18 comma 1 del D. Igs. n. 81/2008 recante gli

ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della L. n. 136/2010, anche ai fini della

rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale

addetto ad attivita di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;

b) che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il

nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali,

secondo quanto prescritto dall'art. 4 della L. n. 136/2010.
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L'appaltatore si impegna ad inserire analoghe clausole nei subcontratti

stipulati ai fini dell'esecuzione dell'opera.

ART. 21)RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTA- TORE

PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE

Le responsabilita e gli obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione sono

definite dall'art. 18 del D.M. LL.PP. n® 145/2000 e dall'art. 227 del D.P.R.

05/10/2010 n. 207, oltre che da tutte le altre norme di legge.

ART. 22) RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui

agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/16 e le disposizioni di cui al

Protocollo Quadro di Legalita del 26.07.2017.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/16 , si

conviene che il Comune procedera con l'immediata ed automatica

risoluzione del contratto allorché verifiche antimafia effettuate

successivamente alla stipula ~ diano come esito la cancellazione

dall' Anagrafe antimafia degli esecutori.

Si richiamano inoltre le clausole di risoluzione e recesso di cui al

precedente art. 20.

ART. 23) DOMICILIO DELL'APPALTATORE

At sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e per tutti gli effetti

del presente contratto I'Impresa appaltatrice dichiara di eleggere il proprio

domicilio legale presso il Comune di Tolentino.

ART. 24) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell'art.
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105, comma 1 del D. Lgs. n.50/16.

ART. 25) SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel

rispetto delle disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento

all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

A tutti 1 subappalti e subaffidamenti si applica la disciplina di cui al

Protocollo Quadro di Legalita del 26.07.2017.

Tutti 1 soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, devono essere iscritti

all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, indipendentemente dall'importo,

dall'oggetto, dalla durata e da qualsiasi condizione e modalita di esecuzione

dei rispettivi contratti.

Tutti 1 contratti stipulati con i subappaltatori o subcontraenti dovranno

prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale ¢ stabilita

I'immediata ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorche le

verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano

dato come esito la cancellazione dall' Anagrafe.

ART. 26) DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

Le parti dichiarano che le prestazioni e le forniture del presente contratto sono

soggette ad I.V.A. e pertanto chiedono che il contratto venga registrato a tassa

fissa.

La partita LV.A. delllTmpresa € : .....cccoeveevrrvvreeeennnne. .

Il codice fiscale del legale rappresentante € : ........cccocecveeennene. .

I1 codice IBAN dell'Impresa €: .....cccceeeeieeeirereneeieneeriiee st e e saesanas .

11 codice fiscale del Comune di Tolentino € : 83000110433 .

ART. 27) SPESE
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Sono a carico dell"Appaltatore", tutte le spese del contratto e tutti gli oneri

connessi alla sua stipulazione, fatta eccezione per I'. V.A. che rimane a carico

del Comune di Tolentino

ART. 28) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I1 Committente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, informa 1"Appaltatore" che

trattera 1 dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo

svolgimento delle attivita e per 1'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi

e dai regolamenti in materia.

ART. 29) NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia all’allegato

Capitolato Speciale di Appalto che viene sottoscritto dallTmpresa ed alla

legislazione speciale vigente in materia.

E richiesto io Segretario generale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto,

redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su facciate a

video .. INere € ......ccoeveeeueueuennnes , dandone lettura alle parti, le quali I’hanno

dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volonta e, dopo avermi dispensato

dalla lettura degli atti in esso richiamati, a conferma lo sottoscrivono con firma

digitale.
IL RESPONSABILE F.to digitalmente
L'IMPRESA F.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE  F.to digitalmente
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