

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI TAGLIO ERBA E  
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LOTTO 1 SETTORE SUD OVEST**

**VERBALE N. 2 DEL 16/03/2019**

L'anno 2019 il giorno 16 del mese di marzo alle ore 09.10 presso palazzo Conventati al secondo piano presso gli uffici del Servizio Servizi Tecnici del Comune di Macerata, riprende i propri lavori la commissione di gara costituita dall'ing. Tristano Luchetti – dirigente del Servizio Servizi Tecnici – in qualità di presidente e dai commissari arch. Giovanni Romagnoli – responsabile unico del procedimento – e dott.ssa Francesca Pallotta – funzionario amm.vo responsabile della U.O. Coordinamento amm.vo dei Servizi Tecnici, competente all'esperienza della procedura di gara ai sensi del novellato art. 6 comma 1 lett. b) del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, trattandosi di acquisizione mediante M.E.P.A. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'istruttore amm.vo Mauro Severini della U.O. Coordinamento amm.vo.

Il Presidente, richiamato il verbale n. 1 del 12/03/2019, ricorda che l'affidamento avviene tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 a mezzo R.D.O. aperta n. 2226143 sul MEPA, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del d.lgs. 50/2016, con esclusione automatica ex art. 97 comma 8 del d.lgs. 50/2016, non esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10 e fatto salvo quanto previsto dal citato art. 97 comma 6.

Si procede esaminando la documentazione amministrativa presentata dai 15 operatori economici partecipanti. Si rilevano le seguenti carenze/irregolarità sanabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio:

<b>Denominazione concorrente</b>	<b>Carenza/irregolarità rilevata</b>
ADRIATICA VERDE	manca la dichiarazione che l'impresa soddisfa i criteri di selezione richiesti (parte IV sez. α del DGUE pag. 11) e manca la firma digitale del garante sulla polizza
COOPERATIVA SOCIALE KOINONIA ONLUS	manca la firma digitale del garante sulla polizza
DITTA PALMIERI ALFREDO	manca la firma digitale del garante sulla polizza
EDILPRIMAVERA DI CAMPUGIANI R. E C. SAS	manca la firma digitale del garante sulla polizza
IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	nel DGUE mancano le dichiarazioni sull'avvalimento (parte II lett. C pag. 4) e sul subappalto (parte II lett. D pag. 4) e il file che dovrebbe contenere il PASSOE è in bianco.
LA GRAMIGNA S.R.L.	nel DGUE manca la dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento (parte III lett. C pag. 8) e la motivazione per la quale l'impresa non è tenuta al rispetto della L. 68/99 (parte III lett. D n. 4 pag. 10). Manca inoltre la firma digitale del garante sulla polizza
PAPA CESARE	manca la firma digitale del garante sulla polizza
VISSANI FAUSTO	nel DGUE l'impresa non conferma di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non aver occultato tali informazioni (parte III lett. C lettere a – b pag. 9). Manca inoltre la motivazione per la quale l'impresa non è tenuta al rispetto della L. 68/99 (parte III lett. D n. 4 pag. 10). Manca infine la firma digitale del garante sulla polizza


servizi tecnici

Si dà atto che per i concorrenti Alessandrini srl, Ambiente e Territorio soc. coop., Coveco srl, Deltambiente soc. coop. agr., Eco Services di Traini P.A., Universo Sociale Onlus coop. soc. e Verdimpianti srl unipersonale, la documentazione amministrativa presentata risulta completa e regolare.

Preso atto che il sistema di e-procurement MEPA impone di esaminare la documentazione amministrativa relativa anche ai lotti 2 e 3 prima di procedere all'apertura delle offerte economiche, la Commissione per economia procedurale decide di attivare un'unica procedura di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/16, all'esito dell'esame della documentazione amministrativa dei lotti 2 e 3.

La seduta termina alle ore 13.59 e viene rinviata a lunedì 18/03/2019 alle ore 10.00.


Presidente Ing. Tristano Luchetti




Commissario Arch. Giovanni Romagnoli



Commissario Dott.ssa Francesca Pallotta



Segretario verbalizzante istr. Mauro Severini



Pubblicato sul profilo del committente ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 il 18/03/2019