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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura

19.13.011.001 a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso

mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per

avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del

piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Cat 1 - Opere stradali

sede stradale 5600,00 4,000 22´400,00

SOMMANO m²xcm 22´400,00 0,70 15´680,00

2 Scavo a sezione obbligata profondità inferiore a 2 m. Scavo di

19.04.001* fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi

lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza ... e

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino alla

profondità di m 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Cat 1 - Opere stradali

scavo per cassonetto 40,00 3,000 0,400 48,00

SOMMANO m³ 48,00 13,32 639,36

3 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15

02.01.007* km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di

15 km., misurato per il solo viaggio di and ...  ed ogni spesa

relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri

di smaltimento in pubblica discarica.

Cat 1 - Opere stradali

smaltimento materiale scavato 48,00

SOMMANO m³ 48,00 3,98 191,04

4 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in

19.13.002 misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela

(inerti, acqua, cemento) di appropriata granulome ... ne, ed ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità

prescritte, misurato in opera dopo compressione.

Cat 1 - Opere stradali

cassonetto su zone scavate 40,00 3,000 0,300 36,00

SOMMANO m³ 36,00 53,50 1´926,00

5 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato

19.13.004.003 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti

sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... piuto a

perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e

pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.

Cat 1 - Opere stradali

risagomatura sede stradale *(H/peso=5600*,03*22) 3696,000 3´696,00

SOMMANO 100 kg 3´696,00 8,67 32´044,32

6 Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura.

19.13.015* Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume

modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0

kg/m² di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 7/

12.

Cat 1 - Opere stradali

sede stradale 5´600,00

SOMMANO m² 5´600,00 1,79 10´024,00

7 Conglomerato bituminoso SPLIT-MASTIX per tappeto di usura.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 60´504,72
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´504,72

19.13.013* Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid

SPLIT-MASTIX ottenuto con: - graniglia e pietrischetti ap ...

mano di attacco con bitume modificato. Misurato a m² di tappeto

S.M.A. tipo 0/12 dello spessore medio finito di cm 3,00.

Cat 1 - Opere stradali

sede stradale *(H/peso=4/3) 5600,00 1,333 7´464,80

SOMMANO m² 7´464,80 9,89 73´826,87

8 Scavo a sezione obbligata profondità inferiore a 2 m. Scavo di

19.04.001* fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi

lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza ... e

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino alla

profondità di m 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Cat 1 - Opere stradali

Demolizione marciapiede deformato 15,00 1,500 0,200 4,50

SOMMANO m³ 4,50 13,32 59,94

9 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15

02.01.007* km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di

15 km., misurato per il solo viaggio di and ...  ed ogni spesa

relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri

di smaltimento in pubblica discarica.

Cat 1 - Opere stradali

Smaltimento materiale scavato 4,50

SOMMANO m³ 4,50 3,98 17,91

10 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a

03.04.003* maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.

Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature

con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

Cat 1 - Opere stradali

armatura per massetto marciapiede diam 8/20x20 15,00 1,300 3,950 77,03

SOMMANO kg 77,03 1,87 144,05

11 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato

19.06.007*.003 cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato

(fino ad un massimo di 30 kg. per m³) confezionato in c ... so

l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale

fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA

Cat 1 - Opere stradali

massetto marciapiede 15,00 1,300 0,150 2,93

SOMMANO m³ 2,93 131,69 385,85

12 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato

18.06.003*.001 bituminoso mediante fresa applicata su bobcat e per spessori di

pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm. Per spessori fino a cm

5,00

Cat 1 - Opere stradali

marciapiedi 2,00 760,00 1,000 3,000 4´560,00

SOMMANO m²xcm 4´560,00 1,72 7´843,20

13 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato

18.06.003*.003 bituminoso mediante fresa applicata su bobcat e per spessori di

pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm. Sovrapprezzo per

spazzatura e carico

Cat 1 - Opere stradali

marciapiedi 2,00 760,00 1,000 3,000 4´560,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 4´560,00 142´782,54
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R I P O R T O 4´560,00 142´782,54

SOMMANO m²xcm 4´560,00 1,09 4´970,40

14 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso.

19.13.008* Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da

graniglie, sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a c ... del

conglomerato per uno spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Cat 1 - Opere stradali

marciapiedi dir uscita Macerata 760,00 1,500 1´140,00

marciapiedi dir ingreso Macerata 760,00 2,500 1´900,00

SOMMANO m² 3´040,00 16,53 50´251,20

15 Formazione di scivolo su marciapiede esistente per l'abbattimento

01MC2016 delle barriere architettoniche. E' compresa la demolizione del

cordolo in travertino, in calcestruzzo semplice o a ... ra larghezza

del marciapiede. E' compreso ogni altro onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Cat 1 - Opere stradali

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 387,94 2´327,64

16 Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in calcestruzzo

18.03.003* prefabbricata o in mattoni, compresa la pulizia e l'accatastamento

del materiale da utilizzare per il reimpiego, nonché  ... parte il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 1 - Opere stradali

cordoli deformati/ammalorati 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 5,57 278,50

17 Sola posa in opera di cordonata in travertino per marciapiedi

02MC2016 provenienti da precedenti smontaggi o fornito

dall'Amministrazione delle dimensioni 20x20X80/100. Sono

compresi: la ma ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. La

misurazione verrà effettuata sulla lunghezza effettiva della

cordonata.

Cat 1 - Opere stradali

rimontaggio cordoli recuperati 20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 11,03 220,60

18 Fornitura e posa in opera di cordonata per marciapiedi  realizzata

035MC2016 con massello di travertino duro di ottima scelta, delle dimensioni

di cm. 20x20x80/100 con l'angolo smussato comp ... uanto altro

occorre per dare l'opera finita.  La misurazione verrà effettuata

sulla lunghezza effettiva della cordonata.

Cat 1 - Opere stradali

sostituzione cordoli non recuperabili 30,00 30,00

SOMMANO ml 30,00 34,32 1´029,60

19 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di

18.09.006*.001 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini

o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... tre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini

con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70

Cat 1 - Opere stradali

pozzetti e caditoie su strada 20,00

SOMMANO cad 20,00 106,82 2´136,40

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 203´996,88
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R I P O R T O 203´996,88

Parziale LAVORI A MISURA euro 203´996,88

T O T A L E   euro 203´996,88
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Opere stradali 203´996,88 100,000

Totale CATEGORIE euro 203´996,88 100,000

     Macerata, 25/06/2016

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 


