

servizi tecnici

Riqualificazione ex capannoni Rossini – Progetto OWL Open Working Lab.
CUP I82F18000010001 CIG 77353157DE

Si fa presente che per mero errore materiale all'art. 14 comma 4 del C.S.A. è indicato in 180 gg. il tempo minimo di esecuzione dei lavori, mentre il termine corretto è di gg. 240 naturali e consecutivi.

Macerata, 22/12/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI TECNICI – RUP DELL'INTERVENTO
Ing. **Tristano Luchetti**

